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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONVENIO DE
COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA PARA
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
“IMPLEMENTACAO DE UM CONJUNTO DE
ATIVIDADES DE MANEJO INTEGRADO DE AGUA E
SOLO (PRATICAS CONSERVACIONISTAS),
SANEAMENTO AMBIENTAL URBANO E RURAL,
CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE, APOIO A
OBRAS SOCIAIS (GERACAO DE  ENERGIA
RENOVAVEL)”, QUE ENTRE SI CELEBRAM ITAIPU E
MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS- PR.

ITAIPU, entidade binacional constituida nos termos
do Artigo Ill do Tratado firmado entre a Republica Federativa do Brasil e a Repiblica do
Paraguai em 26 de abril de 1973, com sedes em Brasilia - DF, no Setor Comercial Sul - SCS,
Quadra 09, Lote C, Bloco A, Torre B, Edificio Parque Cidade Corporate, Salas 704 e 705, Asa
Sul, CEP 70.308-200, e em Assuncdo, Paraguai, na Avenida Espana n°® 850 c/ Per, inscrita
no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° 00.395.988/0001-35, com escritorio
na cidade de Foz do Iguacu - PR, na Av. Silvio Américo Sasdelli n® 800, Itaipu A, CEP 85866-
000 (CNPJ: 00.395.988/0014-50), sendo a Usina Hidrelétrica de Itaipu localizada em Foz do
Iguacu, Parana (CNPJ: 00.395.988/0012-98), na Avenida Tancredo Neves n° 6731, e em
Hernandarias, Paraguai, na Avenida Supercarretera de Itaipu, s/n, neste ato representada
por seu Diretor-Geral Brasileiro, que ao final assina digitalmente;

e, na qualidade de CONVENIADO, o MUNICIPIO DE
SAO JOSE DAS PALMEIRAS, pessoa juridica de direito publico, integrante do Estado do
Parand, inscrito no CNPJ/MF sob n° 77.819.605/0001-33, com sede na Rua Marechal Castelo
Branco n° 979, CEP 85898-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, que ao
final assina digitalmente;

R resolvem, de comum acordo, celebrar o presente
CONVENIO, em conformidade com as seguintes clausulas e condi¢oes:

CAPITULO | A
DO OBJETO DO CONVENIO

CLAUSULA PRIMEIRA - O presente CONVENIO tem por objetivo orientar sobre os
procedimentos técnico-financeiros para fins de implementacdo de um conjunto de
atividades de manejo integrado de agua e solo (praticas conservacionistas), saneamento
ambiental urbano e rural, conservacdo da biodiversidade e apoio a obras sociais (sistema
de geracao de energia renovavel)”, de acordo com o Plano de Trabalho - Anexo .

CAPITULO Il .
DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONVENIO

CLAUSULA SEGUNDA - Este CONVENIO rege-se pelas clausulas nele contidas e pelo Plano
de Trabalho - Anexo |, que, rubricado pelas partes, integra o presente Instrumento.
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Paragrafo Unico - Em caso de divergéncia entre o previsto neste CONVENIO e no seu anexo,
prevalecera sempre o estabelecido neste CONVENIO.

CAPITULO Il
DA GESTAO DO CONVENIO

CLAUSULA TERCEIRA - Cada participe informara o nome e o cargo do gestor do presente
CONVENIO, mediante correspondéncia formal enviada em até 10 (dez) dias Uteis apds a
celebracao do presente Instrumento, os quais terao responsabilidades individuais, conjuntas
e solidarias pela escorreita execucao do CONVENIO.

Paragrafo primeiro - O gestor do CONVENIADO devera acompanhar a implementacao,
execucao e acompanhamento das atividades descritas no CONVENIO e respectivo Plano de
Trabalho.

Paragrafo segundo - O gestor da ITAIPU sera responsavel pelo acompanhamento da
execucdo do CONVENIO e a correta aplicacdo dos recursos, bem como pelas demais
obrigacoes previstas nas normas internas da ITAIPU.

Paragrafo terceiro - Podera haver, a qualquer tempo, substituicdo temporaria ou definitiva
do gestor de qualquer um dos participes, bastando a comunicacao por escrito ao outro
participe.

CAPITULO IV ,
DAS OBRIGAGOES DOS PARTICIPES

CLAUSULA QUARTA - Compete a ITAIPU, por intermédio do seu gestor e seguindo os
procedimentos vigentes na ITAIPU:

a) executar as atividades sob sua responsabilidade de acordo com o Plano de Trabalho;

b) fornecer as informacdes necessarias a realizacao das atividades objeto deste CONVENIO;

c) promover o repasse dos recursos financeiros de acordo com o Cronograma de Desembolso
do Anexo |, observadas as normas legais pertinentes;

d) orientar, coordenar, supervisionar, fiscalizar e analisar a execugao do CONVENIO;

e) promover e coordenar reunides periédicas com o CONVENIADO;

f) analisar os relatorios/medicoes apresentadas pelo CONVENIADO sobre a execucao do
objeto do CONVENIO; :

g) analisar a Prestacao de Contas referente aos recursos alocados no CONVENIO;

h) aprovar os procedimentos técnicos e operacionais necessarios a execucao do objeto
deste CONVENIO; e

i) manter registros, arquivos e controles contabeis especificos no local onde forem
contabilizados os documentos originais fiscais ou equivalentes, comprobatorios das
despesas realizadas com recursos do presente CONVENIO pelo prazo de 10 (dez) anos,
contados da data da aprovacao por ITAIPU da Prestacao de Contas Final.

CLAUSULA QUINTA - Compete ao CONVENIADO, por intermédio do seu gestor:

a) garantir os recursos materiais, humanos e financeiros indispensaveis a execucao do
CONVENIO, conforme definido no Plano de Trabalho;
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executar, direta ou indiretamente, as atividades necessarias a consecucao do objeto a
que alude este CONVENIO, observando os critérios de qualidade técnica, os prazos e os
custos previstos no Plano de Trabalho;

respeitar as normas aplicaveis na utilizagao de recursos financeiros da ITAIPU;

prestar contas da totalidade dos gastos envolvendo os recursos financeiros da ITAIPU e
a contrapartida do CONVENIADO;

responsabilizar-se pelos encargos de natureza trabalhista, previdenciaria e tributaria,
bem como os de natureza securitaria, de seu pessoal, proprio ou terceirizado, designado
pelo CONVENIADO ou por empresas por ela contratadas que, a qualquer titulo, exercer
atividades relacionadas a este CONVENIO, ndo sendo transferida a ITAIPU nenhuma
responsabilidade a este titulo;

responsabilizar-se por prejuizos causados por ela ou pelos seus prepostos a pessoas ou
bens, na execucao deste CONVENIO e resultantes de atos ou omissoes dolosas ou
culposas, tais como negligéncia, imprudéncia ou impericia; _

refazer, sob sua exclusiva e integral responsabilidade, sem Onus para ITAIPU, as
atividades realizadas em desacordo com o Plano de Trabalho;

assegurar o acesso e a utilizacdo, pela ITAIPU, dos resultados das atividades objeto deste
CONVENIO;

fornecer as informacoes necessarias a realizagao das atividades objeto deste CONVENIO;
nao utilizar os recursos recebidos da ITAIPU em finalidade diversa da estabelecida neste
Instrumento, ainda que em carater de emergéncia;

propiciar, no local de realizacao do objeto, os meios e as condicbes necessarias para
que a ITAIPU possa realizar supervisoes; )

cumprir, na execucao do objeto deste CONVENIO, as normas legais e regulamentares de
protecdo, preservacdo e conservacao ambiental aplicaveis, obtendo as necessarias
licencas ou autorizacées ambientais, ou comprovando, quando for o caso, a sua dispensa
ou inexigibilidade junto ao 6rgao ambiental competente;

restituir a ITAIPU eventual saldo dos recursos financeiros repassados ao CONVENIADO,
inclusive aquele proveniente de rendimentos de aplicacao financeira, em virtude da
conclusao, dentncia, rescisao ou extingao do CONVENIO;

manter registros, arquivos e controles contabeis especificos no local onde forem
contabilizados os documentos originais fiscais ou equivalentes, comprobatorios das
despesas realizadas com recursos do presente CONVENIO pelo prazo de 10 (dez) anos,
contados da data da aprovagao por ITAIPU da Prestacao de Contas Final;

realizar as despesas para execucdo do objeto do CONVENIO, expresso no Plano de
Trabalho, dentro da vigéncia deste Instrumento;

apresentar relatorios técnicos e financeiros contendo avaliacao qualitativa e

quantitativa acerca dos resultados obtidos com a execucao do projeto, detalhando a
metodologia empregada para a execugao das metas previstas no Plano de Trabalho, bem
como andlise do impacto social sobre o publico-alvo beneficiado e sobre o problema
e/ou demanda que deu origem ao projeto;

fazer constar em contratos com seus fornecedores a obrigacao das contratadas para,
quando da emisséo de notas fiscais ou equivalentes para o CONVENIADO, indicar no corpo
das notas fiscais ou equivalentes o nimero do instrumento juridico firmado entre ITAIPU
e o CONVENIADO, fonte dos recursos financeiros; e

elaborar e encaminhar ao Gestor de ITAIPU, antes do inicio de cada obra, os Projetos
Técnicos e respectivos recolhimento das Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART,
bem como licenca ambiental ou outorga, quando for o caso.
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CAPITULO V ) )
DA FORMA E CONDIGOES DE TRANSFERENCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS

CLAUSULA SEXTA - A ITAIPU efetuara a transferéncia dos recursos financeiros de sua
responsabilidade de acordo com as regras estabelecidas no item 7. PLANO DE APLICACAO
DE RECURSOS e de acordo com a medicao das atividades realizadas, conforme os valores
estabelecidos no item 9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, constantes no Plano de Trabalho
anexo deste CONVENIO.

Paragrafo primeiro - A transferéncia dos recursos financeiros sera efetuada mensalmente,
apos a medicao das atividades realizadas, em até 20 (vinte) dias corridos, contados a partir
da data de protocolo na ITAIPU da solicitacao de repasse, condicionada a apresentacao e
aprovacao da Prestacao de Contas das atividades realizadas no més e assim sucessivamente
até a Prestacao de Contas Final.

Paragrafo segundo - Preferencialmente até o 15° (décimo quinto) dia do més subsequente
ao més da realizagao das atividades, o CONVENIADO devera encaminhar para a central de
protocolo da ITAIPU, aos cuidados do gestor da ITAIPU, os seguintes documentos:

a) correspondéncia solicitando o repasse dos recursos financeiros relativos a etapa
realizada;

b) prestacdo de contas conforme previsto no capitulo “DAS PRESTACOES DE CONTAS”.

CLAUSULA SETIMA - Os recursos financeiros serdo creditados em conta corrente especifica
e exclusiva deste CONVENIO, vinculada ao CNPJ do CONVENIADO, aberta em instituicao
bancaria autorizada pelo Banco Central, preferencialmente Caixa Econdmica Federal ou
Banco do Brasil. O comprovante da transferéncia bancéria ou do depésito passara a ser,
automaticamente, o recibo de efetivacdo do repasse. O CONVENIADO devera informar o
banco, o numero da conta, o numero e localizagao da agéncia.

Paragrafo primeiro - A liberacao dos recursos financeiros sera suspensa total ou
parcialmente no caso de inadimplemento do CONVENIADO com relacdo a qualquer clausula
prevista neste CONVENIO.

Paragrafo segundo - A nao aprovacao das Prestacoes de Contas pela ITAIPU, por falta de
documentos ou por outros motivos, implicara a suspensao dos repasses dos recursos
solicitados, até que os problemas sejam sanados.

CAPITULO VI
DO INADIMPLEMENTO

CLAUSULA OITAVA - Sao vedadas as despesas porventura realizadas com finalidade diversa
da estabelecida neste Instrumento, especialmente:

a) com finalidade diferente ao objeto do CONVENIO, inclusive em carater de emergéncia;
b) a titulo de taxas de administracao, geréncia ou similar;

c) relativas a gastos de representacao, gratificacoes, festas e homenagens;

d) efetuadas em data anterior ou posterior a vigéncia do CONVENIO;
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e) relativas a multas, juros ou correcdo monetaria, resultante do cumprimento de
obrigacoes fora do prazo;

f) a empregado da ITAIPU, a qualquer titulo;

g) de qualquer natureza, a diretor, presidente, dirigente, conselheiro ou representante
legal dos CONVENIADOS, de seus respectivos conjuges, ascendentes e descendentes,
até o segundo grau de consanguinidade e afinidade, ou, ainda, a pessoas juridicas em
que esses sejam proprietarios, socios ou exercam funcao de direcao;

h) consultoria em percentual superior a 30% (trinta por cento) do valor total do convénio;
e

i) outras vedacoes previstas nas Instrugcoes de Servicos da ITAIPU.

Paragrafo Gnico - O inadimplemento do CONVENIADO implicara na suspensao de
transferéncias ou fornecimentos, gerando a obrigacao de devolucao dos recursos financeiros
ainda nao utilizados, com a correcao correspondente, e, se for o caso, a entrega do bem,
equipamento ou material fornecido.

CAPITULO VII B
DAS PRESTACOES DE CONTAS

CLAUSULA NONA - A Prestacao de Contas € a comprovacao de que 0s recursos previstos
neste CONVENIO tiveram boa e regular aplicacao. Portanto, deve evidenciar que os recursos
foram utilizados de acordo com as atividades previstas neste CONVENIO, em atendimento
ao que foi planejado e aprovado entre as partes no Plano de Trabalho.

Paragrafo primeiro - As Prestacoes de Contas deverao:

a) ser preparadas em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma das vias entregue aos
cuidados do gestor da ITAIPU dentro do prazo estabelecido neste CONVENIO;

b) ter seus documentos unidos de forma a nao permitir o desmembramento acidental de
suas pecas;

c) ter suas paginas numeradas sequencialmente (1/n);

d) conter os documentos devidamente preenchidos e assinados; e

e) ser preparadas e entregues em meio fisico e/ou digital.

Paragrafo segundo - O gestor deste CONVENIO na ITAIPU orientard quais documentos
deverao ser apresentados em meio fisico (copia em papel) e/ou digital (arquivos indexados
em pendrive, CD, DVD ou disponibilizados em nuvem, dropbox, google, bem como outras
formas equivalentes).

Paragrafo terceiro - Caso a ITAIPU disponibilize sistema informatizado, as prestacdes de
contas deverao ser apresentadas por meio desse sistema.

CLAUSULA DECIMA - As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos
comprobatorios de despesas deverao:

a) referir-se a despesas compativeis com o objeto deste CONVENIO e previstas no Plano
de Trabalho; B

b) referir-se a despesas realizadas no periodo de vigéncia deste CONVENIO;

c) ser emitidos em nome do CONVENIADO;
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d) conter o nimero deste CONVENIO nos documentos originais, estar legiveis e sem
emendas ou rasuras;

e) conter identificacao, nome completo e assinatura do responsavel pelo recebimento do
material e/ou atestado da realizacao dos servicos;

f)  ser mantidos em arquivo em boa ordem, no proprio local em que forem contabilizados,
a disposicao da ITAIPU, pelo prazo de 10 (dez) anos contados a partir da data de
aprovacao da Prestacao de Contas Final.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - O CONVENIADO fica obrigado a apresentar as Prestagdes de
Contas Parciais e Final de todos os gastos realizados relativos aos recursos financeiros a que
se referem, de acordo com o estabelecido neste CONVENIO e nas normas internas da ITAIPU
que regem o tema e que serao disponibilizadas para o CONVENIADO pelo gestor da ITAIPU.

a) Norma Geral de Licitacao (RCA-033/12);

b) Instrucao de Procedimentos n® 17 da Norma Geral de Licitacao: Instrucao de Convénios
(RDE-116/18); e

c) Instrucao de Servicos n° 02 a Instrucao de Procedimentos n® 17 da Norma Geral de
Licitacdo: Prestacdao de Contas em Convénios, Termos de Compromisso e outros
Instrumentos Congéneres (IS/FE-FD/001/11 / DET/FE-FD/090/11).

CAPITULO VI
DAS PRESTACOES DE CONTAS PARCIAIS NA FORMA DE REEMBOLSO

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - As Prestacdes de Contas Parciais deverdao estar
acompanhadas dos seguintes documentos:

a) correspondéncia solicitando o repasse dos recursos financeiros;

b) folha de medicao, demonstrando os recursos a serem reembolsados pela ITAIPU e os
executados pelo CONVENIADO, quando aplicavel;

c) atestado de conclusdo da etapa assinado pelos participes, quando aplicavel;

d) copia dos comprovantes de todas as despesas realizadas (no caso de execucao pelo
CONVENIADO, declaracao de que os servicos foram prestados por pessoal proprio, bem
como respectivo demonstrativo de valores envolvidos);

e) copia do despacho adjudicatério e homologacao das licitagdes realizadas ou
justificativas para sua dispensa ou inexigibilidade;

f)  copia das licencas ou autorizacbes ambientais para as atividades executadas, ou
comprovacao de sua dispensa ou inexigibilidade, expedidas pelo 6rgao ambiental
competente, quando aplicavel.

CAPITULO IX
DA PRESTAGAO DE CONTAS FINAL

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - A Prestacao de Contas Final, que abrange todo o periodo da
vigéncia do CONVENIO, constitui-se, além dos documentos referentes as Prestacdes de
Contas Parciais na forma de reembolso, dos seguintes documentos:

a) relacao de bens adquiridos, produzidos ou construidos com recursos da ITAIPU;
b) relatério de execucao fisico-financeira;
c) relatério de cumprimento do objeto;
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d) copia do termo de aceitagao definitiva da obra (conclusao da obra) (quando houver);

e) copia do Termo de Compatibilidade Fisico-financeira (obras parcialmente executadas)
(quando houver);

f)  copia dos Certificados de Registro e Licenciamento de Veiculo (quando houver).

Paragrafo primeiro - A documentacao devera ser encaminhada para a Central de Protocolo
da ITAIPU, aos cuidados do gestor da ITAIPU e devera ser apresentada, preferencialmente,
com a Ultima solicitacao de reembolso.

Paragrafo segundo - Excepcionalmente, a Prestacao de Contas Final podera ser apresentada
em até 60 (sessenta) dias apds o término da vigéncia deste CONVENIO.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - A ITAIPU fard o acompanhamento da execucado deste
CONVENIO, além do exame das despesas, com avaliacao técnica relativa a aplicacao dos
recursos de que trata a Prestacdo de Contas referida neste Capitulo, a fim de verificar a
correta aplicacao dos recursos e o atingimento dos objetivos estabelecidos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Identificada inconsisténcia na Prestacao de Contas, o gestor
da ITAIPU emitira correspondéncia ao CONVENIADO comunicando: (a) a identificacao da
inconsisténcia; (b) o prazo de 30 (trinta) dias corridos a partir da data de comunicagao para
correcao da inconsisténcia; e (c) que a nao corregdo da inconsisténcia no prazo indicado
podera ocasionar a suspensao das transferéncias.

Paragrafo Gnico - Transcorrido o prazo sem que as irregularidades/inconsisténcias tenham
sido solucionadas, a Prestacao de Contas Final ndo sera aprovada.

CAPITULO X
DOS BENS MATERIAIS

CLAUSULA DECIMA SEXTA - Os bens patrimoniais adquiridos, produzidos, transformados ou
construidos com os recursos oriundos da ITAIPU permanecerao sob a guarda e
responsabilidade do CONVENIADO durante a vigéncia deste Instrumento.

Paragrafo primeiro - Findo o presente CONVENIO, observado o fiel cumprimento do objeto
e das obrigagoes pactuadas, os bens patrimoniais acima referidos poderao ser revertidos ao
BENEFICIARIO, a critério de ITAIPU, desde que solicitado pelo BENEFICIARIO quando da
Prestacao de Contas Final e, mediante justificativa do gestor do CONVENIO no parecer
técnico conclusivo acerca das atividades e metas realizadas, aprovado pelo Diretor da area
gestora.

Paragrafo segundo - Caso verifique-se irregularidades no CONVENIO, os bens patrimoniais
serao automaticamente revertidos a ITAIPU.

CAPITULO XI
DA PROPRIEDADE E DIVULGACAO DOS RESULTADOS

CLAUSULA DECIMA SETIMA - A propriedade dos inventos, aperfeicoamentos, métodos,
processos, meios de obtencao, produtos, tecnologias, resultados, metodologias e inovagoes
técnicas porventura gerados e desenvolvidos em decorréncia deste Instrumento serao de
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propriedade comum dos participes em proporcoes a serem discutidas caso a caso e
formalizadas por meio de aditamento.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - Os participes se comprometem a submeter ao consentimento
formal do outro, previamente a divulgacao, quaisquer trabalhos resultantes da colaboragao
prevista neste CONVENIO, bem como a mencionar explicitamente a natureza e a
proveniéncia da cooperagao recebida.

CAPITULO XII )
DAS COMUNICAGOES ENTRE OS PARTICIPES

CLAUSULA DECIMA NONA - Todas as comunicacdes entre os participes deverao ser feitas
por escrito aos gestores designados conforme termos da Clausula Terceira e protocoladas
no ato do recebimento. Quando dirigidas a ITAIPU, deveréo ser encaminhadas a:

ITAIPU Binacional

Divisdo de Apoio Operacional - ODRA.CD
Avenida Tancredo Neves, 6731

Foz do Iguagu - PR

85856-970

Quando dirigidas ao CONVENIADO, deverdo ser encaminhadas a:

Prefeitura Municipal de Sao José das Palmeiras - PR
Rua Marechal Castelo Branco, 979

Sao José das Palmeiras - PR

85898-000

CAPITULO Xl
DO ADITAMENTO

CLAUSULA VIGESIMA - Este CONVENIO podera excepcionalmente ser alterado por
aditamento.

Paragrafo primeiro - A solicitagao de alteragao formulada pelo CONVENIADO devera estar
devidamente justificada e ser apresentada no prazo de até 30 (trinta) dias antes do término
da vigéncia deste Instrumento, a qual sera previamente apreciada pela ITAIPU e, se
aprovada, incorporada ao CONVENIO mediante aditamento ou relatorio.

Paragrafo segundo - As adequacdes no Plano de Trabalho de natureza meramente
operacional, que ndo constituam alteragbes significativas do CONVENIO, poderdo ser
realizadas por um Relatério justificado dos Gestores com a aprovacao do Diretor da Area
Gestora da ITAIPU, conforme modelo disponibilizado pela ITAIPU.

CAPITULO XIV
DA RESCISAO
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - Este Instrumento podera ser rescindido por qualquer das
partes, desde que aquela que assim o desejar comunique a outra, por escrito, com
antecedéncia minima de 90 (noventa) dias.

Paragrafo primeiro - O CONVENIO também podera ser rescindido no caso de
inadimplemento de quaisquer de suas Clausulas, especialmente quando constatadas as
seguintes situacoes:

a) utilizacao dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
b) falta de apresentacédo das Prestacdes de Contas nos prazos estabelecidos;
€) ndo aprovagao das prestacoes de contas.

Paragrafo segundo - Ocorrendo a rescisao deste CONVENIO, ficam os participes
responsaveis pelas obrigacoes decorrentes do prazo em que tenha vigido este Instrumento,
bem como se responsabilizando pela conclusao das atividades em andamento, mediante
acordo especifico firmado entre as partes.

CAPITULOXV
VALOR DO CONVENIO

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - Para todos os efeitos legais, da-se ao presente CONVENIO
o valor total de RS 332.050,00 (trezentos e trinta e dois mil e cinquenta reais), sendo RS
315.447,50 (trezentos e quinze mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta
centavos) como aporte financeiro da ITAIPU e RS 16.602,50 (dezesseis mil, seiscentos e dois

reais e cinquenta centavos) como contrapartida financeira e/ou econémica do
CONVENIADO.

CAPITULO XVI
DA VIGENCIA

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - O presente CONVENIO tem vigéncia de 24 (vinte e quatro)
meses, contados a partir da data da sua assinatura.

CAPITULO XVII
DAS DISPOSIGOES GERAIS

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - Os termos e condicdes deste CONVENIO prevalecerao sobre
quaisquer outros entendimentos ou acordos anteriores entre as partes, verbais ou escritos,
referentes as condicoes nele estabelecidas.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - A omissdo ou tolerdncia das partes em exigir o fiel
cumprimento das disposicoes ora pactuadas nao constituira novagao ou rendncia, nem lhes
afetara o direito de exigir, a qualquer tempo, o fiel cumprimento do avencado.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - Os casos omissos e/ou situacoes contraditérias deste
CONVENIO deverao ser resolvidos mediante conciliacdo dos participes, a luz da legislacdo e
dos regulamentos que regem a matéria, com prévia comunicacao por escrito da ocorréncia,
consignando prazo para resposta de, no minimo, 10 (dez) dias.

JDA.JD 9



B -
A& Q. ITAIPU CONVENIO N° 4500072044

BINACIONAL

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - O CONVENIADO deve conhecer e respeitar a Politica e as
Diretrizes de Equidade de Género da ITAIPU.

CAPITULO XVl
DO FORO

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - Fica eleito o foro da Justica Federal, Secdo Judiciaria de
Foz do Iguacu-PR, com rendncia expressa de qualquer outro por mais pnvﬂeglado que seja,
para dirimir eventuais dividas oriundas deste CONVENIO.

E, por estarem assim, de pleno acordo, assinam digitalmente o presente Instrumento, para
que produza seus devidos e legais efeitos.

Foz do Iguacu, datado eletronicamente.
P/ ITAIPU":
Diretor-Geral Brasileiro
P/ CONVENIADO:

Prefeito Municipal

' DET/GB/0043/23
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Segurangca Hidrica e Desenvolvimento Territorial :

PLANO DE TRABALHO
Gestao por Bacia Hidrografica

SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR
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Seguranca Hidrica e Desenvolvimento Territorial

1. JUSTIFICATIVA

No ambito da Seguranca Hidrica e Desenvolvimento Territorial, entre os programas
desenvolvidos pela ITAIPU em parceria com os municipios da sua area de atuagéo,
estd previsto dar continuidade ao modelo de gestdo por bacia hidrografica com
implantagdo de atividades de manejo integrado de agua e solo (praticas
conservacionistas), saneamento ambiental urbano e rural, conservacao da
biodiversidade e apoio a obras sociais (sistema de geracao de energia renovavel).

Atualmente um dos principais problemas enfrentados pela agricultura é a perda de
solo por erosdo, que gera gradativa reducéo do potencial produtivo das terras, a
degradacdo dos recursos hidricos e assoreamento do leito de nossos rios e
reservatorios.

Estima-se que a erosao hidrica acarreta prejuizos na ordem de 1,5 a 4,0 bilhGes de
doélares por ano, estando tais valores restritos apenas as necessidades de reposigao
de nutrientes em solos agricolas. Além disso, considerando que a hidroeletricidade é
a principal fonte da matriz de geragéo de energia elétrica do Brasil, as consequéncias
desse processo erosivo, geram uma perda ao ano da capacidade de armazenamento
de agua nos reservatérios de hidrelétricas brasileiras.

Entre os objetivos especificos do Plano de Gestdao Ambiental a Itaipu posiciona-se
como agente de desenvolvimento em setores econdmico, sociais, ambientais e
energéticos na sua area de contribuigao hidrica, a saber:

e Consolidar a ITAIPU como agente de desenvolvimento no contexto
macrorregional, ndo sé como geradora de energia elétrica, sendo,
também, como impulsionadora de oportunidades e potencialidades do
desenvolvimento sustentavel, articulando a integracdo dos setores
econdmicos, sociais, ambientais e energéticos.

e Atuar nas diferentes bacias que se encontram na Area de Contribui¢do
Hidrica Incremental ao Reservatério de ITAIPU, visando garantir a
seguranga hidrica para a geracao de energia elétrica de qualidade.

Destaca-se que a Area de Contribuigdo Hidrica Incremental do Reservatério da
ITAIPU (figura 1), o territério é caracterizado pelo intenso uso de recursos naturais,
aproximadamente 75% da area com uso agropecuario, com impactos para a
biodiversidade, o saneamento e, principalmente, a perda de solos (erosao),
ocasionando a gradativa perda do potencial produtivo das terras, a degradagao dos
recursos hidricos e assoreamento do leito dos rios e do reservatério. Em média, um
volume de sedimentos retidos no Reservatorio de ITAIPU na ordem de 7,8 milhdes
de ton/ano. :

As atividades de manejo integrado de solo e agua previstas no convénio interferem
diretamente com a qualidade e quantidade de agua do reservatorio de ITAIPU. As
intervengdes previstas sdo amparadas pelo levantamento técnico e refletem o uso e
ocupagao atual do solo nas bacias hidrograficas selecionadas, apresentando-se do
ponto de vista ambiental com visiveis sinais de degradacéo/passivos e potenciais
danos aos rios e cursos d’agua afluentes do reservatério de ITAIPU.
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Figura 1. Delimitagéo da area incremental de contribuigao hidrica.

A “satde” do rio é consequéncia direta das medidas adotadas para controlar o
escoamento superficial e favorecer a infiltragédo de agua no solo, prevenir a eroséao e
reduzir o aporte de sedimentos e nutrientes (Figura 2). Resulta também da
manutengdo da biodiversidade da bacia, assegurando a conectividade entre as
diferentes bacias hidrograficas, mas também disponibilizar esse recurso natural seja
do Reservatério ou de afluentes para outros usos mdultiplos como o consumo
humano, animal, irrigagéo, lazer, pesca e navegagao.

Convénio com
Prefeituras

Gestdo por Bacia
Hidrografica

Figura 2. Esquema ilustrativo de passivos ambientais e resultados de intervengoes

Especificamente as agdes de saneamento, as atividades de gestdo de residuos
solidos contribuem com beneficios diretos na qualidade de &gua, mitigando
problemas de contaminagdo e eutrofizagdo dos recursos hidricos. Além disso, do
ponto de vista do desenvolvimento territorial permitem a geragdo de novos negdcios
na disposicdo adequada de residuos solidos urbanos, por exemplo, na
comercializagdo de material reciclado e proposta de reordenamento territorial com a
disposigdo de residuos em aterros sanitarios compartilhados. A figura apresenta
sintese da de passivos ambientais existentes na area de atuagao de Itaipu e
estratégia de acao.

Municipio de Sdo José das Palmeiras - PR Pagina 3

Este documento foi assinado digitalmente por: Nelton Brum, Nelton Brum e Kleber Da Silva.



Seguranca Hidrica e Desenvolvimento Territorial

IMPACTOS NA DISPOSICAO INADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS VISAO ESTRATEGICA NA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS
| 1. RECICLAVEIS ¥/ { 2. RSU Nao Reciclavels | {3, Novos Hegocios |
i } . i i
| Ge L de RSU | - ttmluebiens o Mals de 15.000 t/mds sdo | 4 . + Tratamento de residucs
i "3;:;‘;"':‘ L msumdy eea aterradas inadequadamente - focho e . ssnbone ) orginicas;
i & : * Infreestrutura - UVR; o implantacho de aterros sanitirios i
« Gestio Operacional (PTI). + Definicia dos modelos de gestdo + Blodigestio.
H 4 | operacional. '+ Aproveitaments energético
Contaminaglo de solo, dquas  superficiais e Resultsdos s | = Mitigacho da poluicdo na dos RSU;
+ Eutrofitacho dos bragos do reservaléria de MTAIPU ,‘mm;*m'mm": Bl o +: Camtrats macantracas de
« Prefiferacio de macréfisas aquiticas, ete. naturais;

« Beneficios sochals - emprego &
renda.

Figura 3. Esquema ilustrativo da abordagem de gestéo de residuos solidos

Em meio a tantos desafios da gestdo publica municipal, a solugdo de problemas
comuns passa pela necessidade cada vez maior de se desenvolver projetos e agoes
conjuntas entre municipios de uma mesma regi&o, por exemplo, na implantagao de
sistemas de microgeragdo de energia renovavel (ex: fotovoltaico), com objetivo de
ndo somente diminuir os custos operacionais da gestdo, como investir a economia
gerada em projetos de impacto de cunho socioambiental no municipio.

Por fim, destaca-se que a execugéo das atividades do convénio ha contrapartida
financeira/econdmica do Municipio, em média na ordem de 40% do total investido.

As agdesl/intervengdes impactam positivamente na dinamica da bacia hidrografica
trabalhada, interferindo na qualidade e disponibilidade da agua, biodiversidade e
aspectos socioeconémicos. Alem disso, considerando que na execugao das
atividades ha o envolvimento de agentes publicos, setor econdmico (ex.:
agronegécio) e comunidade (proprietarios rurais, técnicos, cooperados, agentes
ambientais etc.) consolidando os temas da seguranga hidrica e desenvolvimento
territorial, com reflexos positivos a imagem institucional de ITAIPU.

Neste contexto e considerando agdes de desenvolvimento territorial, torna-se
fundamental a realizacdo e prossecugdo de agbes de conservagdo da
biodiversidade, manejo conservacionista de agua e solo, energias renovaveis e
saneamento ambiental urbano e rural utilizando geotecnologias para gesté&o territorial
da informagéo, pois as intervengdes impactam positivamente na dindmica da bacia
hidrografica trabalhada, interferindo na qualidade e disponibilidade da &agua,
biodiversidade e aspectos socioecondmicos.
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Seguranc¢a Hidrica e Desenvolvimento Territorial

Objetivos Beneficios/Contribuictes

- Aumento da quantidade e qualidade de dgua na Bacia Hidrografica

Incremental

- Aumento da vida util do reservatério, com diminuicdo do aporte de

sedimentos

- Melhoria das condicées de trabalho e renda dos catadores de residuos

solidos.

- Destinagdo adequada de dejetos da agropecudria e uso racional dos

RESPONSABILIDADE recursos hidricos

AMBIENTAL | - Diminuicdo da perda e degradacdo de solos

- Aumento da infiltragdo de dgua no solo, da recarga dos aquiferos e da

disponibilidade hidrica a produgdo agricola em periodo de estiagem

- Incentivo a novos negécios e arranjos na gestdo de residuos solidos
CONTRIBUIR PARA O - Apoio na geragdo de energia renovavel

DESENVOLVIMENTO REGIONAL | - Melhoria de infraestrutura vidria rural que favorecem a logistica de

escoamento da produgdo e de transporte de mercadorias e pessoas.

GERAR ENERGIA

SOCIAL

Em meio a tantos desafios da gestdo publica municipal, a solugdo de problemas
comuns passa pela necessidade cada vez maior de se desenvolver projetos e agbes
conjuntas entre municipios de uma mesma regiao, por exemplo, na implantacéo de
sistemas de microgeracdo de energia limpa (fotovoltaico), com objetivo de né&o
somente diminuir os custos operacionais da gestdo, como investir a economia
gerada em projetos de impacto de cunho socioambiental no municipio.

2. OBJETIVO

O presente Plano de Trabalho tem por objetivo orientar sobre os procedimentos
técnico-financeiros para fins de -implementacdo de um conjunto de atividades de-
manejo integrado de agua e solo (praticas conservacionistas), saneamento ambiental
urbano e rural, conservagao da biodiversidade e apoio a obras sociais (sistema de
geracgao de energia renovavel).

3. ABRANGENCIA

A implementacao das atividades previstas neste instrumento serdo executadas nas
bacias hidrograficas: Cérrego Perobal, Cérrego Grameleiro, Arroio Sao Joaquim e
adjacéncias no municipio de Séao José das Palmeiras - PR.

As atividades de conservagdo de solos (terraceamento), recuperagao/protecdo de
nascentes, cercas/alambrados em area de conservagao ambiental, construgao de
cisterna, biodigestor, educagéo ambiental e pontos de entrega voluntaria de residuos
(PEV) poderao ser realizadas em todo territério do municipio.

As atividades de conservagao da biodiversidade (adequacéo de estradas e servigos
contingenciais) somente poderao ser realizadas na Faixa de Protecdo e Reservatorio
de ITAIPU e adjacéncias.
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Seguranca Hidrica e Desenvolvimento Territorial

METAS

Consolidagdo junto & comunidade da relevancia para conservagé@o ambiental de
praticas conservacionistas de solo e agua e saneamento ambiental.

Implantagdo de atividades coletivas de Manejo Conservacionista de Agua e
Solo em propriedades rurais.

Implantagdo de cisternas consolidando a metodologia eco pedagogica de
reutilizacdo da agua da chuva.

Melhoria da infraestrutura e apoio na gestdo municipal de residuos solidos
promovendo o desenvolvimento territorial.

Implantagédo de infraestrutura para tratamento adequado dos rejeitos e
agrotéxicos no meio rural, através aquisigdo de equipamentos e construgéo de
abastecedouros comunitarios.

Implantagéo de atividade de prote¢cdo ambiental em areas de conservagao.

Implantagdo de pequenas unidades de geragdo de energia renovavel no
municipio.

ETAPAS DE EXECUGAO

Estabelecer agenda com as comunidades e agentes comunitarios para
conscientizacdo, ieducagdo ambiental e divulgagdo das atividades previstas no
convénio.

Elaboragdo dos Projetos Técnicos com recolhimento das respectivas ART's e
licengas ambientais, para as obras que assim o exigirem;

A CONVENIADA devera fornecer/encaminhar ao gestor do convénio da ITAIPU
cépia em formato digital da documentagédo pertinente aos Projetos Técnicos,
com as respectivas ART’s e licencas ambientais, para as obras que assim o
exigirem.

Os Processos Licitatérios, quando aplicavel, das atividades previstas no
convénio é de responsabilidade da CONVENIADA e deve ser realizado tendo
como referéncia o cronograma fisico.

Implantagéo das atividades previstas de manejo integrado de agua e solo,
saneamento ambiental, conservagao da biodiversidade, apoio a obras sociais —
infraestrutura e equipamentos, em conformidade com os projetos técnicos
(quando aplicavel) e orientagdes técnicas do Anexo B;

Apresentagao dos relatorios técnicos e documentos necessarios para prestagao
de contas final do convénio.

ﬂ
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6.

Seguranca Hidrica e Desenvolvimento Territorial

DIVULGAGAO

Sugere-se a realizagdo de atividade de conscientizagao (educagao ambiental)
para apresentacdo e divulgacdo das agOes previstas nos convénios nas
comunidades das bacias hidrograficas conveniadas, sendo responsabilidade
de realizacdo e organizagdo da CONVENIADA.

A CONVENIADA podera utilizar de meios de comunicagdo visual e midias
digitais para divulgagdo da parceria, por exemplo “Outdoor’, midias digitais
(Instagram, Facebook, portal web da CONVENIADA etc.), sem custos para o
convénio.

A CONVENIADA sera responsavel pela identificagdo na obra em execugéo da
parceria pactuada no instrumento contratual em vigéncia através da instalacao
de placas, tendo como referéncia a especificagdo técnica de Placas no
ANEXO B. '

Para as atividades que envolvem aquisi¢éo de equipamentos, com excegao de
materiais de consumo, compreendidas pelos abastecedouros comunitarios,
distribuidores de dejetos, cisternas, triturador de galhos, biodigestor — pequeno
porte entre outros a identificagédo da parceria se dara por meio da adesivagem
contendo os logos da parceria.

PLANO DE APLICACAO DE RECURSOS

Para as atividades de divulgagdo, educagdo ambiental/conscientizagao da
comunidade nas bacias hidrograficas conveniadas - item 5.1, os custos
previstos serdo de responsabilidade da CONVENIADA, nao representando
onus para esse convénio.

Para as atividades referentes a elaboragdo dos Projetos Técnicos com
recolhimento das respectivas ART’s e licengas ambientais — item 5.2, para as
obras que assim o exigirem, os custos previstos serdo de responsabilidade da
CONVENIADA, nao representando 6nus para esse convenio.

Os Processos Licitatorios, quando aplicavel, das atividades previstas no
convénio é de responsabilidade da CONVENIADA - item 5.4, nao
representando 6nus para esse convénio.

A CONVENIADA devera adquirir os materiais, insumos e servigos necessarios
a execucdo das obras das atividades previstas no convénio, quando aplicavel,
em conformidade a legislagdo vigente que normatizam licitagdes, contratos,
aquisicoes, pregao, efc. '

As atividades passiveis de pagamento neste convénio estéo listadas na Planilha
de Pregos e Contrapartidas, item 10. A estimativa dos quantitativos fisicos das
atividades previstas/planejadas estéo identificados no Anexo A.

Ap6s o término do Convénio os equipamentos adquiridos, mediante solicitagdo
e aceite da ITAIPU, serdo incorporados ao patrimonio da CONVENIADA e
continuarao sendo utilizados nos préximos convénios desta natureza.
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Segurancga Hidrica e Desenvolvimento Territorial

Quando os servigos forem executados com infraestrutura e recursos préprios
pela CONVENIADA (mao de obra/equipamentos proprios), na sua totalidade ou
parcialidade, os valores referenciais dos servicos apresentados na Planilha de
Precos e Contrapartidas serdo aplicados aos quantitativos fisicos, obtendo-se o
valor monetario a ser repassado pela ITAIPU. Quando o(s) servigo(s) for
realizado em sua parcialidade pela CONVENIADA sugere-se discriminar no
contrato e/ou demais documentos complementares do processo licitatorio.

A assinatura da Folha de Medigao pelas partes conveniadas atesta a ciéncia e
concordancia com a metodologia empregada nos levantamentos de campo, a
qual ampara tecnicamente o célculo do valor monetario da medigéo, regra esta
valida para todo e qualquer servico ou material previsto na Planilha de Precos e
Contrapartidas (item 10), independente da natureza da execugéo, isto €, com
recursos proprios do Municipio ou por meio de licitagéo parcial ou total.

A ITAIPU se reserva o direito de desembolsar recursos menores aos
estipulados na Planilha de Precos e Contrapartidas (Item 10), quando detectado
que os valores da atividade sdo menores que os custos definidos na referida
planilha.

7.1 Procedimentos de Pagamentos

Mensalmente a ITAIPU efetuara a medigao dos servigos realizados no periodo.
O pagamento se dara em até 20 dias ap6s a apresentagdo da documentagao
completa exigida no convénio. Os pagamentos estardo condicionados a efetiva
realizagdo dos servi¢os, por reembolso.

Os valores a serem desembolsados, por atividade, poderdo ser alterados em
fungdo das necessidades verificadas em campo. Porém, o valor global do
convénio permanece inalterado.

As atividades sem quantitativos fisicos inicialmente previstos poderédo ser
reembolsadas, em funcdo das necessidades verificadas em campo, porém o
valor global do convénio permanece inalterado.

O repasse financeiro de ITAIPU para as atividades se fundamentara na Folha
de Medicao, Atestado de Conclus@o de Obras e/ou Termo de Responsabilidade
(quando aplicavel), ambos os documentos assinados pelas partes conveniadas
Declaracdo de Recursos Préprios (quando ‘aplicavel), Copia da Nota Fiscal
(quando aplicavel), Comprovantes da Licitagdo (quando aplicavel) e, na
Solicitacdo de Pagamento assinada pela CONVENIADA.

Os valores maximos que serdo repassados por ITAIPU, por unidade de cada
uma das atividades, sdo aqueles estabelecidos pelas partes conveniadas,
apresentados na Planilha de Precos e Contrapartidas.

Quando o custo unitario, especificado na Nota Fiscal emitida pela empresa
vencedora da licitagao, for superior ao estabelecido na Planilha de Pregos e
Contrapartidas, o calculo do valor monetério total da Folha de Medigdo sera
feito multiplicando-se o custo unitario da atividade, discriminado na Planilha de
Precos e Contrapartidas, pelo quantitativo fisico da Nota Fiscal. Ao total
monetario resultante, aplica-se o percentual da contrapartida financeira de

_———— e e e e ——————— e e
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Seguranca Hidrica e Desenvolvimento Territorial

ITAIPU, também discriminado na Planilha de Pregos e Contrapartidas, obtendo-
se o valor monetario a ser repassado por ITAIPU, sendo de responsabilidade
da Conveniada a contrapartida financeira a maior.

Quando o custo total, especificado na(s) Nota(s) Fiscal(is) emitida(s) pela(s)
empresa(s) vencedora(s) da(s) licitagao(Ges), for inferior ao estabelecido na
Planilha de Precos e Contrapartidas, aplica-se o percentual da contrapartida
financeira de ITAIPU, também discriminado na Planilha de Pregos e
Contrapartidas, sobre o valor total da Nota Fiscal, obtendo-se diretamente o
valor monetario a ser repassado por ITAIPU.

7.2 Procedimentos de Medigcao

Para a obtengdo do valor monetario total da Folha de Medicdo se da,
primeiramente com a obtengéo do quantitativo fisico da obra, gerado a partir de
dados georreferenciados obtidos por meio de Sistemas Globais de Navegacao
por Satélite (GNSS - Global Navigation Satellite Systems) ou imagem de
satélites e/ou drone, seguindo metodologia especifica. A este quantitativo fisico,
aplica-se o custo unitario da atividade, discriminado na Planilha de Pregos e
Contrapartidas. Ao total monetario resultante, aplica-se o percentual da
contrapartida financeira de ITAIPU, também discriminado na Planilha de Pregos
e Contrapartidas, obtendo-se o valor monetario a ser repassado por ITAIPU,
conforme procedimento descrito no item 7.1.

A medicdo fisica das atividades executadas obtidas por meio de dados
georreferenciados leva em consideragéo os seguintes elementos topoldgicos:

« Ponto: utilizado para representar a localizagédo geografica de atividades
que nao necessitam dimensionar extensdo (p. ex. abastecedouros,
distribuidores de dejetos, nascentes, pogo, unidade de armazenamento,
obras de infraestrutura, Unidade de Valoragéo de Reciclaveis, Ponto de
Entrega de residuos, Biodigestor — Pequeno Porte entre outros). Em caso de
obras de drenagem e rede de distribuicdo de agua, pode ser adotado a
geometria ponto para melhor representagéo espacial da atividade.

e Linha: utilizado para representar as atividades que possuem comprimento
ou extensdo linear (adequagéo e cascalhamento de estradas, calcamento
poliédrico, pavimentag&o asfaltica, terragos, cerca, entre outros).

Para atividades que a unidade de medida seja em area (m?, hectare, etc) cuja
medig&o seja utilizando feigdo geografica de “linha”, para obter-se o valor final
sera aplicado & metragem total em metros lineares da feigao geografica
multiplicado pela largura média.

Para a Atividade “Sistema de Geragdo de Energia Fotovoltaica” o repasse
financeiro podera ser realizado em duas etapas, conforme especificados na
“Tabela 1".

A medicdo de cada uma das etapas da Tabela “1” sera igual a propor¢ao do
Kwp instalado do projeto técnico basico apresentado a ITAIPU, multiplicada
pelo percentual da etapa. Nao havera medi¢Oes parciais dentro de cada etapa
que compde a obra.

e S —
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Seguranga Hidrica e Desenvolvimento Territorial

Tabela 1. Implantacao de sistema de fotovoltaico

Etapa | Descrigao %
1 Fornecimento e instalacéo de infraestrutura e 40
equipamentos
2 Comissionamento do sistema na rede elétrica 60
TOTAL 100

Para a Atividade “Construgao/Ampliacdo da Infraestrutura da UVR” o repasse
financeiro sera realizado apds apresentacao do projeto técnico executivo para
ITAIPU e sera considerado o percentual relativo ao estagio de conclusédo da
etapa, conforme especificados na “Tabela 2 e Tabela 3" apresentadas abaixo.
A atividade de “Construcdo/Ampliacdo da Infraestrutura de Aterro
sanitario/Transbordo” o desembolso devera seguir as etapas determinadas na
Tabela 3.

A medicdo de cada uma das etapas das Tabelas “2" e “3” sera igual a
proporgao da area total em metros quadrados (m?) do projeto técnico basico
apresentado a ITAIPU, multiplicada pelo percentual da etapa. N&o havera
medigbes parciais dentro de cada etapa que compde a obra.

Tabela 2. Obra da Unidade de Valorizagdo de Reciclaveis

Etapa | Descrigao %
1 | Fundagdes e Estrutura de Pilares e Vigas de Concreto 20
2 | Estrutura de Suporte e Cobertura 20
3 Paredes e Painéis de Fechamentos Laterais 10
4 .| Pisos em Concreto : 10
5 Fornecimento e Instalagdo de Esquadrias (janelas e 10
portas)
6 Fornecimento e Instalagéo de Portdes de Acesso 5
Fornecimentos e Instalages Elétricas, Hidraulicas,
¥ Combate a Incéndio, Pintura, Revestimentos, 25
Acabamentos e demais servicos.
TOTAL 100

Obs: Percentual que a etapa representa na area total do Projeto Técnico.
Tabela 3. Sede Administrativa da UVR/ Infraestrutura do Aterro
sanitario/Transbordo

Etapa | Descrigdo %
1 Fundacbes e Paredes 30
2 Estrutura e Cobertura 30
3 Fornecimento e Instalacdo hidraulica e revestimentos 20
4 Fornecimento e Instalacao elétrica, pintura e demais 20
acabamentos e servigcos, entre outros.
TOTAL 100

Obs: Percentual que a etapa representa na area total do Projeto Técnico.

= .. - - - = - ==
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Para a Atividade “Adequagao/Reforma da Infraestrutura da UVR" e
“Adequacgdo/Reforma da Infraestrutura de Aterro Sanitario/Transbordo”, devido a
especificidade de cada obra, apés apresentagdo do projeto técnico basico por
ITAIPU, sera elaborado pela area gestora da ITAIPU um cronograma fisico de
execucgao para efeito de pagamento da obra em etapas.

A medicdo de cada etapa da obra sera igual a propor¢éo da area total em metros
quadrados (m?) do projeto técnico basico aprovado por ITAIPU, multiplicada pelo
percentual da etapa, conforme cronograma fisico de execugéo elaborado pela area
gestora.

7.3

7.4

Fonte dos valores referenciais para composicdo dos custos das
atividades apresentadas na Planilha de Pregos e Contrapartidas

A composigdo do custo unitario das atividades previstas na Planilha de Precos e
Contrapartidas teve como base os valores referenciais:

e Tabela do DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Parana),
intitulada “Composigdes de Custos Referenciais de Servigos”, com prego
referencial de 07/02/2022;

e Tabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcéo Civil), com prego referencial de 12/08/2022;

e Precos médios levantados junto, aos fornecedores ou prestadores de
servicos da regido oeste do Parand ou consulta a 6rgaos oficiais.

o Atualizagdo com base no IGP-M (indice Geral de Pregos do Mercado),
que registra a inflagdo de pregos desde matérias-primas agricolas e
industriais até bens e servigos finais, com base no periodo de janeiro a julho
de 2022.

Para todos os servicos, obras e materiais passiveis de faturamento pelo
convénio, ao qual se integra o presente Plano de Trabalho, as partes
conveniadas estabelecem os valores da Planilha de Pregos e Contrapartidas,
como sendo os limites maximos que serdo pagos para cada atividade,
respeitando os percentuais de participagéo financeira prevista a ITAIPU e para
a CONVENIADA, também estabelecida nesta mesma Planilha.

Projetos Técnicos e Licengas Ambientais

Os projetos técnicos, ART's (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e
Licengas Ambientais para as obras do convénio, quando aplicavel, deverao ser
elaborados por profissional habilitado, basear-se nas orientagdes técnicas
especificas e seguindo como orientacéo os detalhamentos técnicos descritos no
Anexo B.

Os projetos técnicos, para as obras que exigem, sdo materiais de referéncia,
pois durante a execugdo da obra podem sofrer ajustes e adaptagdes em fungao

#
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Seguranca Hidrica e Desenvolvimento Territorial

das condigdes do momento de execugdo e ambiente, portanto o reembolso das
atividades sera baseado na medi¢éo de campo.

A execugdo das obras, sem a prévia apresentacdo dos projetos, em formato
digital, pela CONVENIADA, podera impedir a liberagéo dos recursos de ITAIPU
destinados ao pagamento das atividades do convénio.

Especificamente para as atividades de conservagéo de solo, os projetos
técnicos de obras de terraceamento poderao ser substituidos por laudo técnico
emitido por profissional habilitado.

RESPONSABILIDADES
DA ITAIPU

A medicao fisica das atividades executadas utilizando de geotecnologias: dados
obtidos por meio do Sistema Global de Navegagéo por Satélite (GNSS - Global
Navigation Satellite Systems) ou imagens de satélites e drones, seguindo
metodologia especifica.

Elaborar a(o):

o Folha de Medigdo seguindo os critérios de medigdo, da Planilha de Precgos,
das Especificagdes Técnicas, o Contrato especifico da obra e os Projetos,

e Atestado de Conclusdo e/ou Termo de Responsabilidade (quando aplicavel);

» -Relatério(s) de Atividade(s) Parciais e/ou Final (quando aplicavel);

Promover o repasse dos recursos financeiros de sua contrapartida e de acordo
com o cronograma de desembolso, observadas as normas legais pertinentes.

Avaliar e orientar os procedimentos técnicos e operacionais necessarios a
execugao do objeto deste convénio.

Orientar, coordenar, supervisionar, fiscalizar e analisar as atividades em
execucgao pelo convénio.

Promover e coordenar reunioes periédicas com a CONVENIADA.

Analisar os relatorios e medi¢cdes apresentadas pela CONVENIADA sobre a
execugao do objeto do convénio.

Analisar a prestacdo de contas referentes aos recursos alocados no convénio.

Utilizar de sistemas de informagdes e geotecnologias para a gestdao e
acompanhamento fisico e financeiro do convénio, considerando, por exemplo,
planejamento do convénio com o municipio, acompanhamento das obras, atas
de reunides e relatérios técnicos entre outros documentos, integrados em uma
base de dados geografica e temporal que permita consulta e acesso as
atividades realizadas no convénio.

e e e e e e e e = sals........————————
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Seguranca Hidrica e Desenvolvimento Territorial

Manter registros, arquivos e controles contabeis especificos no local onde
forem contabilizados os documentos originais fiscais ou equivalentes,
comprobatérios das despesas realizadas com recursos do presente convénio
pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data da aprovagéo por ITAIPU da
prestacao de contas final.

DA CONVENIADA

Realizar as despesas para execugédo do objeto do CONVENIO, expresso no
Plano de Trabalho, dentro da vigéncia deste Instrumento.

Elaboragdo de Projetos Técnicos com recolhimento das respectivas ART's e
aprovacdes ambientais necessarias, para as obras que assim o exigirem.

Fiscalizagdo, execugdo e responsabilidade técnica na execugéo das obras e
servigos previstos no referido convénio, tendo como referéncia as orientacdes
técnicas do ANEXO B.

Elaboragdo do processo licitatorio para execugdo parcial ou total da atividade
(quando aplicavel). Quando parcial recomenda-se identificar no contrato o uso
da contrapartida, ou seja, quais recursos proprios serdo empregados pela
CONVENIADA.

Adquirir os materiais, insumos e servicos necessarios a execucao das
atividades do convénio, quando aplicavel, em conformidade com a Legislagéo
Federal, Estadual e Municipal vigente.

Disponibilizar os comprovantes e documentos comprobatérios necessarios das
despesas realizadas na execucao das atividades.

" Os servicos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente:

*As normas e procedimentos da especificagéo técnica (ANEXOS);
«As normas da ABNT (quando aplicavel);
+As prescricdes e recomendagdes dos fabricantes (quando aplicavel);

As manutengdes necessarias ao bom funcionamento, bem como a aquisicao de
pecas de reposicdo e manutengdo dos abastecedouros comunitarios,
terraceadores, distribuidor de dejetos liquidos e sélidos, triturador de galhos,
veiculos para coleta de residuos, equipamentos para operagdo de aterros
sanitarios, pocos e cisternas serdo de inteira responsabilidade da
CONVENIADA.

Apo6s a conclusdo da obra ou aquisicdo do item, a CONVENIADA podera
repassar, por meio de TERMO DE COMPROMISSO, os equipamentos para as
comunidades usuadrias para uso e manutengoes.

Garantir os recursos materiais, humanos e financeiros indispensaveis a
execugado do CONVENIO, conforme definido no Plano de Trabalho.

Executar direta ou indiretamente as atividades necessarias a consecugao do
objeto a que alude este CONVENIO, observando os critérios de qualidade
técnica, os prazos e os custos previstos no Plano de Trabalho.

#
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Seguranca Hidrica e Desenvolvimento Territorial

Cumprir, na execugdo do objeto deste CONVENIO, as normas legais e
regulamentares de protegéo, preservagao e conservagao ambiental aplicaveis,
obtendo as necessarias licengas ou autorizagées ambientais, ou comprovando,
quando for o caso, a sua dispensa ou inexigibilidade junto ao 6rgao ambiental
competente.

Respeitar as normas aplicaveis na utilizagao de recursos financeiros da ITAIPU.

Prestar contas da totalidade dos gastos envolvendo os recursos financeiros da
ITAIPU e a contrapartida da CONVENIADA.

Responsabilizar-se pelos encargos de natureza trabalhista, previdenciaria e
tributaria, bem como os de natureza securitaria, de seu pessoal, préprio ou
terceirizado, designado pela CONVENIADA ou por empresas por ela
contratadas que, a qualquer titulo, exercer atividades relacionadas a este
CONVENIO, néo sendo transferida a ITAIPU nenhuma responsabilidade a este
titulo.

Responsabilizar-se por prejuizos causados por ela ou pelos seus prepostos a
pessoas ou bens, na execugdo deste CONVENIO e resultantes de atos ou
omissées dolosas ou culposas, tais como negligéncia, imprudéncia ou impericia.

Refazer, sob sua exclusiva e integral responsabilidade, sem onus para ITAIPU,
as atividades realizadas em desacordo com o Plano de Trabalho.

Assegurar o acesso e a utilizagéo, pela ITAIPU, dos resultados das atividades
objeto deste CONVENIO.

Fornecer as informagoes necessarias a realizagdo das atividades objeto deste
CONVENIO.

N3o utilizar os recursos recebidos da ITAIPU em finalidade diversa, ainda que
em carater de emergéncia; :

Propiciar, no local de realizagdo do objeto, os meios e as condicdes
necessarias para que a ITAIPU possa realizar supervisoes.

Manter registros, arquivos e controles contabeis especificos no local onde
forem contabilizados os documentos originais fiscais ou equivalentes,
comprobatérios das despesas realizadas com recursos do presente CONVENIO
pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data da aprovagao por ITAIPU da
prestacéo de contas final.

Este documento foi assinado digitalmente por: Nelton Brum, Nelton Brum e Kleber Da Silva.
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8. CRONOGRAMA FiSICO

Trimestre
ETAPAS de EXECUGAO Item 1T2T3lals56] 78
Mobilizacdo da comunidade na conscientizagao
e divulgagdo das atividades previstas no| 5.1
convénio.
Elaboragdo dos Projetos Técnicos com
recolhimento das respectivas ART'’s e licengas 5.9+
ambientais, para as obras que assim o|
exigirem.
Disponibilizar copia digital da documentagado
pertinente aos Projetos Técnicos, com as| g4
respectivas ART's e licencas ambientais, )
quando aplicavel.
Elaboragdo dos Processos Licitatérios para
contratagdo dos servicos ou materiais| 5.4
necessarios.
Implantagdo das atividades previstas de
manejo integrado de agua e solo, saneamento
ambiental, conservacdo de biodiversidade,| 5.5
apoio a obras sociais - infraestrutura e
equipamentos.
Prestacdo de Contas Final do Convénio. 5.6

* Para os projetos e laudos técnicos de terraceamento, a apresentagao nao esta restrita
aos 3 primeiros trimestres do convénio, podendo ser apresentados no momento de
execugdo da atividade, ou seja, em todo periodo de vigéncia do convénio.

9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

o R$/Ano
Acao RESP
Programa ¢ F 01 02
4064 - Conservagéo da | Conv 0,00 0,00
biodiversidade
IB 0,00 0,00
" , 5032 - Manejo integrado | Conv 1.347,45 712,55
239 - Gestdo Ambiental | de agua e solo
IB 25.600,00 13.540,00
5038 - Saneamento Conv 10.156,48 4.386,02
ambiental
IB 192.960,00 83.347,50
248 - Desenvolvimento | 2484 — Apoio a obras Conv 0,00 0,00
i sociais — infraestrutura
Sl e equipamentos 1B 0,00 0,00
Conv 16.602,50
Subtotal
1B 315.447,50
Total 332.050,00

#
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Seguranga Hidrica e Desenvolvimento Territorial

PLANILHA DE PRECOS E CONTRAPARTIDAS

Esse item apresenta, conforme tabela abaixo, os precos maximos a serem utilizados
para cada atividade prevista neste Convénio, respeitando os percentuais de
contrapartida para a ITAIPU e a CONVENIADA, apresentados na coluna
Participagéo (IB e Conv.), aplicados sobre a coluna Custo Un. R$.

As partes conveniadas estabelecem que nos pregos maximos definidos na Planilha
de Precos e Contrapartida ndo incidirdo encargos sociais, previdenciarios e outros
custos indiretos.

O Anexo A apresenta a estimativa dos quantitativos fisicos de atividades planejadas
neste convénio, os quais podem ser alterados em fungcdo das necessidades
verificadas em campo, saldo resultante de economia em processos licitatérios, entre
outras. A alteragao dos quantitativos fisicos pode considerar qualquer atividade (item)
existente na planilha de pregos e contrapartidas, porém sem qualquer alteracao de
custo unitario, percentual de contrapartida e valor global do convénio.

_ . === = - —_—_-_ - - ——
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Lista de Atividades

Planilha de Precos e Contrapartidas

Programa Agdo Atividade Unid. Custo Un.R$ Participagdo
B Conv.

239 4064 Adequacédo de Estradas m2 7,00 95.00% 5.00%

239 4064 Diaria - Medidas Contingénciais un 330,00 | 95.00% 5.00%

239 4064 Servigos de Caminhdo Carroceria/Basculante/Tanque - h 300,00 | 95.00% 5.00%
Medidas Contingénciais

239 4064 Servigos de Carregadoura Frontal - Medidas h 400,00 | 95.00% 5.00%
Contingenciais

239 4064 Servigos de Escavadeira Hidraulica - Medidas h 350,00 | 95.00% 5.00%
Contingénciais

239 4064 Servigos de Retroescavadeira Hidraulica - Medidas h 250,00 | 95.00% 5.00%
Contingénciais

239 4064 Transporte de Pessoal - Medidas Contingénciais h 280,00 | 95.00% 5.00%

239 5032 Abastecedouro Comunitério - Reservatério 10000 L un 52.000,00 | 95.00% 5.00%

239 5032 Abastecedouro C itario - Reservatério 15000 L un 60.000,00 | 95.00% 5.00%

239 5032 Abastecedouro Comunitério - Reservatério 20000 L un 64,000,000 | 95.00% 5.00%

239 5032 Adequacio de Estradas m2 7,00| 95.00% 5.00%

239 5032 Base Granular Simpes para Pavimento Asfaltico m2 30,00 95.00% 5.00%

239 6032 Base/Sub-Base para Pavimento Asfaltico m2 50,00| 95.00% 5.00%

239 5032 Calgamento Poliédrico com cordéo lateral m2 5§5,00| 50.00% 50.00%

239 5032 Calcario t 300,00 | 95.00% 5.00%

239 5032 Casc. de Estradas DMT 1 (dist. jazida 01 a 05 km) - m2 450| 95.00% 5.00%
Espessura 12 cm

239 5032 Casc. de Estradas DMT 2 (dist. jazida 06 a 10 km) - m2 6,80 | 95.00% 5.00%
Espessura 12 cm

239 5032 Casc. de Estradas DMT 3 (dist. jazida 11 a 15 km) - m2 9,00| 95.00% 5.00%
Espessura 12 cm

239 5032 Casc. de Estradas DMT 4 (dist. jazida 16 a 20 km) - m2 11,50 | -95.00% 5.00%
Espessura 12 cm

239 5032 Casc. de Estradas DMT § (dist. jazida 21 a 25 km) - m2 13,00 95.00% 5.00%
Espessura 12 cm

239 5032 Casc. de Estradas DMT 6 (dist. jazida 26 a 30 km) - m2 16,00 | 95.00% 5.00%
Espessura 12 cm

239 5032 Construgdo de Alambrado km 275,00 | 95.00% 5.00%

239 5032 Construgao de Cerca Tipo | km 30.000,00| 95.00% 5.00%

239 5032 Diéria - Servicos Diversos un 330,00 | 95.00% 5.00%

239 5032 Distribuidor de Dejeto Liquido p/ Caminhéo - capacidade un 97.000,00 | 95.00% 5.00%
12000 L
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Planilha de Precos e Contrapartidas

239 65032 Distribuidor de Dejeto Liquido Tipo 1 - capacidade 4000L | un 48.000,00| 95.00% 5.00%
239 5032 Distribuidor de Dejeto Liquido Tipo 2 - capacidade 5000L | un 51.500,00 | 95.00% 5.00%
239 5032 Distribuidor de Dejeto Liquido Tipo 3 - capacidade 6000L | un 65.000,00 | 95.00% 5.00%
239 5032 Distribuidor de Dejeto Liquido Tipo 4 - capacidade B000L | un 75.000,00 | 95.00% 5.00%
239 5032 Distribuidor de Dejeto Sélido Tipo 1 - capacidade 4000 kg | un 43.000,00 | 95.00% 5.00%
239 5032 Distribuidor de Dejeto Solido Tipo 2 - capacidade 5000 kg | un 48.000,00 | 95.00% 5.00%
239 5032 Distribuidor de Dejeto Sélido Tipo 3 - capacidade 6000 kg | un 59.000,00| 95.00% 5.00%
239 5032 Distribuidor de Dejeto Sélido Tipo 5 - capacidade 8000 kg un 64.500,00 | 95.00% 6.00%
239 5032 Drenagem Pluvial para Estradas m 18,00 | 95.00% 5.00%
239 5032 Estabilizagdo do Leito de Estradas m2 16,70 | 95.00% 5.00%
239 5032 F i to e Implantagéo de Tubo de Concreto 0,40 m m 225,00| 95.00% 5.00%
239 5032 Fomecimento e Implantagéo de Tubo de Concreto 0,60 m m 300,00 | 95.00% 5.00%
239 5032 Fomecimento e Implantagio de Tubo de Concreto 0,80 m m 430,00 | 95.00% 5.00%
239 5032 Fomecimento e Implantagio de Tubo de Concreto 1,00 m m 650,00 | 95.00% 5.00%
239 5032 F i to e Implantagio de Tubo de Concreto 1,20 m m 920,00 | 95.00% 5.00%
239 5032 Pavimento Asfaltico m2 40,00 | 95.00% 5.00%
239 5032 Recuperagio e Protegdo de Nascentes un 900,00 | 95.00% 5.00%
239 5032 Servigos de Caminhdo Carroceria/Basculante h 300,00 | 95.00% 5.00%
239 5032 Servigos de Carregadoura Frontal h 400,00 | 95.00% 5.00%
239 5032 Servigos de Escavadeira Hidrdulica h 350,00 | 95.00% 5.00%
239 5032 Servigos de Motoniveladora h 420,00 | 95.00% 5.00%
239 5032 Servigos de Retroescavadeira Hidréulica h 250,00 | 95.00% 5.00%
239 5032 Servigos de Trator Agricola h 384,00| 95.00% 5.00%
239 5032 Servigos de Trator Esteira h 480,00 | 95.00% 5.00%
239 5032 Ten dor anico 20 di un 62.000,00 | 95.00% 5.00%
239 5032 Terraceador mecanico 22 discos un 66.000,00 | 95.00% 5.00%
239 5032 Terraceador mecanico 24 discos un 70.000,00 | 95.00% 5.00%
239 5032 Terraceador mecanico 30 discos un 146.000,00 | 95.00% 5.00%
238 5032 Terrago Base Estreita (Murundum) - Construgao m 5,00 95.00% 5.00%
239 5032 Terrago Base Estreita (Murundum) - Reforma m 410 | 95.00% 5.00%
239 5032 Terrago Base Larga (com terraceador adquirido pelo m 2,80| 95.00% 5.00%
convénio) - Construgio
239 5032 Terraco Base Larga (com terraceador adquirido pelo m 1,90| 95.00% 5.00%
convénio) - Reforma
238 5032 Terrago Base Larga (com terraceador) - Construgdo m 3,50 95.00% 5.00%
239 5032 Terrago Base Larga (com terraceador) - Reforma m 2.80| 95.00% 5.00%
239 5032 Terrago Base Larga - Construgdo m 5,60 | 95.00% 5.00%
239 5032 Terrago Base Larga - Reforma m 480| 95.00% 5.00%
239 5032 Triturador de Galhos Motorizado un 255.000,00 | 95.00% 5.00%
239 5038 Adequacgdo Rede Elétrica da UVR al 60.000,00| 95.00% 5.00%
239 5038 Adequacio/Reforma da Infraestrutura da UVR m2 1.000,00 | 95.00% 5.00%
239 5038 Adequacgio/Reforma da Infraestrutura de Aterro m2 1.000,00 | 95.00% 5.00%
Sanitario/Transbordo
239 5038 Apoio a Assessoria Contabil e Juridica para Gestdo da un 900,00 | 95.00% 5.00%
Associacdo/Cooperativa
239 5038 Apoio a Gestiio de Residuos Sélidos Coletivo un 10.000,00 | 95.00% 5.00%
Intermunicipal
239 5038 Apoio a Gestdo de Residuos Sélidos Municipais un 4.800,00 | 95.00% 5.00%
239 5038 Balanga de Pesagem para Caminhdo un 75.000,00 | 95.00% 5.00%

-
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Planilha de Pregos e Contrapartidas 4 WITAIPY
239 5038 Balanca Eletrénica com Rampa un 8.500,00 | 956.00% 5.00%
239 5038 Bebedouro Elétrico Tipo Industrial un 2.100,00 | 95.00% 5.00%
239 5038 Biodigestor - Pequeno Porte un 15.500,00 | 95.00% 5.00%
239 5038 Cagamba Basculante un 12.000,00 | 95.00% 5.00%
239 5038 Cagamba Roll On/Off un 55.000,00| 95.00% 5.00%
23 5038 Caminh&o Compactador - Residuos Solidos un 520.000,00| 95.00% 5.00%
239 5038 Caminhdo para Coleta Seletiva un 450.000,00 | 95.00% 5.00%
239 5038 Campanha Educativa un 9.000,00 | 95.00% 5.00%
239 5038 Carro de Movimentagio de Big Bag un 920,00 | 95.00% 5.00%
239 5038 Carro de Movimentagdo de Fardos un 1.800,00 | 95.00% 5.00%
239 5038 Climatizador/ Umidificador/ Circulador/ Ventilador de Ar/ un 3.200,00  95.00% 5.00%
Ar Condicionado
239 5038 Construgio/Ampliagdo da Infraestrutura da UVR m2 1.800,00 | 95.00% 5.00%
239 5038 Construgao/Ampliagdo da Infraestrutura de Aterro m2 1.800,00 | 95.00% 5.00%
Sanitario/Transbordo
239 5038 Construgio de Cisterna - Tipo 01 - 10000 L un 32.500,00 | 95.00% 5.00%
239 5038 Construgio de Cisterna - Tipo 02 - 20000 L un 56.000,00 | 95.00% 5.00%
239 5038 Construgdo de muro/cerca da UVR m2 450,00 | 96.00% 5.00%
239 5038 Construgio de murof de Aterro m2 450,00 | 95.00% 5.00%
Sanitério/Transbordo
239 5038 Contenedor Flexivel de Réifia com Algas (Big Bag) un 135,00 | 95.00% 5.00%
239 5038 Descascador de Fios un 9.500,00 | 95.00% 5.00%
239 5038 Elevador de Fardos un 20.000,00 | 95.00% 5.00%
239 65038 Empilhadeira motorizada un 180.000,00| 95.00% 5.00%
239 5038 Esteira de Elevagio de Residuos un 45.000,00 | 95.00% 5.00%
239 5038 Esteira de Separagdo de Residuos - referéncia 07,56 m un 37.000,00 | 95.00% 6.00%
comprimento
239 5038 Esteira de Separagéo de Residuos - referéncia 10,5 m un 43.000,00 | 95.00% 5.00%
comprimento
239 5038 Esteira de Separagédo de Residuos - referéncia 12,0 m un ‘}0.000,00 95.00% 5.00%
comprimento
239 5038 Esteira - Plataforma Elevada de Triagem un 330.000,00 | 95.00% 5.00%
239 5038 Fomecimento e Implantagio de Tubo PVC Soldével 20 m 7,00| 95.00% 5.00%
mm
239 5038 Fomecimento e Implantagéo de Tubo PVC Soldéavel 26 m 8,10 | 95.00% 5.00%
mm
239 5038 Fomecimento e Implantagdo de Tubo PVC Soldavel 32 m 14,10 | 95.00% 5.00%
mm
239 5038 Fomecimento e Implantagio de Tubo PVC Soldével 40 m 17,20 95.00% 5.00%
mm
239 5038 Fomecimento e Implantagio de Tubo PVC Soldavel 650 m 20,50 | 95.00% 5.00%
mm
239 5038 Fragmentadora de Papel un 40.000,00 | 95.00% 5.00%
239 5038 Geomembrana m2 65,00| 95.00% 5.00%
239 5038 Mesa de Triagem un 8.000,00| 95.00% 5.00%
239 5038 Motobomba un 8.500,00| 95.00% 5.00%
239 5038 Pogo Artesiano un 100.000,00 | 95.00% 5.00%
239 5038 Pogo de Monitoramento Agua Subterranea un 30.000,00| 95.00% 5.00%
239 5038 Ponto de Entrega Voluntdria de Residuos - PEV un 4.500,00| 95.00% 5.00%
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Planilha de Pregos e Contrapartidas y- ala'g‘m
5038 Prensa Enfardadeira Horizontal un 340.000,00 | 95.00% 5.00%
5038 Prensa Enfardadeira Vertical un 40.000,00| 95.00% | 5.00%
5038 Reservatério de Agua - Fibra un 7.000,00 | 95.00% | 5.00%
5038 Reservatério de Agua - Polietileno un 15.000,00 | 95.00% 5.00%
239 5038 Servicos Gerais para Apoio da UVR/Manutencio de un 6.000,00| 95.00% 5.00%
Equipamentos
248 2484 Sistema de Geragiio de Energia Fotovoltaica KWp 5.000,00| 95.00% | 5.00%

Este documento foi assinado digitalmente por: Nelton Brum, Nelton Brum e Kleber Da Silva.
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Lista de Atividades

Seguranca Hidrica e Desenvolvimento Territorial

ANEXO A

Estimativa de Quantitativos Fisicos das Atividades

Programa Agio Atividade Unid. Qtd. Custo Un. R$ Custo Total R$ Participacéo Custo R$
B Conv. B Conv.
239 5032 Recuperagéo e Protecio de Nascentes un 4 900,00 3.600,00| 95.00% 5.00% 3.420,00 180,00
239 5032 Terrago Base Larga - Construcéo m 5.000 5,60 28.000,00| 95.00% 5.00% 26.600,00 1.400,00
239 5032 Terrago Base Larga - Reforma m 2.000 4,80 9.600,00| ©5.00% 5.00% 9.120,00 480,00
239 5038 Apoio a Assessoria Contabil e Juridica para Gestao da un 12 900,00 10.800,00 | 95.00% 5.00% 10.260,00 540,00
Associagéo/Cooperativa
239 5038 Apoio a Gestio de Residuos Sdlidos Municipais un 12 4.800,00 57.600,00| 95.00% 5.00% 54.720,00 2.880,00
239 5038 Campanha Educativa un 1 9.000,00 9.000,00| 95.00% 5.00% 8.550,00 450,00
239 5038 Construgido/Ampliagdo da Infraestrutura da UVR m2 9,56 1.800,00 17.100,00| 95.00% 5.00% 16.245,00 855,00
239 5038 Construgéo de muro/cerca da UVR m2 423,0 450,00 190.350,00| 95.00% 5.00% 180.832,50 9.617,50
239 5038 Servigos Gerais para Apoio da UVR/Manutencao de un 1 6.000,00 6.000,00| 95.00% 5.00% 5.700,00 300,00
Equipamentos
Total Atividades para Convénio 332.050,00| 95.00% 5.00% 315.447,50 16.602,50

e
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ANEXO B
Especificagées Técnicas

Manejo Integrado de Solo e Agua - Prdticas Conservacionistas

1. ADEQUAGAO DE ESTRADAS

A adequagao de estradas rurais € um conjunto de praticas que visam a recuperagao,
manutengdo e conservagao dos leitos naturais, pavimentados ou néo, levando-se em
consideracdo a sua integragdo com as areas agricolas (conservagdo de solos),
evitando a erosdo do solo e a degradagdo do meio ambiente dentro da acdo de
manejo integrado de solos e agua.

As obras de adequacgdo compreendem trabalhos de supressao vegetal e limpeza,
suavizagao de taludes, compactagdo do subleito, regularizagéo do leito, bigodes e
sangradouros, lombadas, caixas de retencéo, bueiros, sarjetas ou vala lateral rasa.

Inclui melhoramento para elevar o padrao operacional, podendo ser relocagéo parcial
do tragado, reconformacgao (suavizagdo de aclive e declives através de operagdes de
corte e aterro) do greide (representa a linha do perfil longitudinal da estrada),
elevagao do leito e estruturas de drenagem.

Para que um projeto técnico de adequagéo seja bem elaborado e executado
recomenda-se a divisdo da estrada em trechos, e que contenha as seguintes
informacgodes basicas:

» distancia do trecho;
e declividade das rampas;
e altura dos barrancos laterais;
" e largura da estrada;
e litologia e pedologia (tipo de perfil, textura, estrutura, permeabilidade etc.);
e afloramento de rochas;
e minadouros e formagdes de atoleiros;
e bancos de areia,
e existéncia de terraceamento ou nao nas margens;
e tipo de exploragao nas areas contiguas;
e area de influéncia da agua a montante e a jusante;
¢ pontes e bueiros;
e presencga de construgdes nas margens (casas, linhas de
e transmissao, cerca etc.); e
e litigio entre vizinhos.

Recomenda-se que para a elaboragdo do Projeto Técnico, o acompanhamento e a
execucdo dos servigos de Adequagdo de Estradas - Rurais devam seguir as
especificagbes contidas na publicagdo “Adequacéo de Estradas Rurais Integradas
aos Sistemas Conservacionistas”: DER-PR-SEAB/EMATER-PR, Curitiba-PR, 2004.

A publicagéo esta disponivel no link a seguir, op¢éo de “abrir com Adobe Reader”:

http://www.biblioshop.der.pr.gov.br/biblioshop/serviet/ArquivoServlet?id=7

]
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Para composigdo do prego unitario (Planilha de Pregos e Contrapartida) do servigo
de adequagdo levam-se em consideragdo todos os dispositivos de drenagem a
seguir: integragéo com o sistema de terraceamento, abaulamento transversal, saidas
laterais de agua, valas laterais rasas, sarjeteamento, bueiros, passadores ou
lombadas, bigodes ou sangradouros, caixas de retengédo, drenos ou outros servigos
necessarios a drenagem da estrada ou carreador. Portanto, ndo se gera medi¢ao
especifica para qualquer destes servigos.

O calcario agricola adquirido com recursos do convénio destina-se a corregao da
acidez do solo das areas onde se efetue as operagdes de Escavagéo, Carga e
Transporte, inerentes ao servigo de Adequacéo de Estradas Rurais. Para efeito deste
convénio, a calagem destas areas podera ser realizada em toda a area onde se
realize a Escavacao, limitada a uma faixa de 20 metros, contados a partir da linha de
término do leito elevado. A operagdo de calagem, portanto, podera ser realizada em
uma ou em ambas as margens da estrada, quando a escavacgao tenha sido realizada.

O calcario agricola adquirido com recursos do convénio nao podera ser utilizado para
a corregdo de acidez de solo nas areas onde se realize a movimentagéo de terra
para a construgao ou reforma de terragos.

Para a atividade prevista como servigo contingencial podera ser faturada apena nas
areas do Reservatoério, Faixa de Protegdo Ambiental e adjacéncias.

2. ESTABILIZACAO DO LEITO DE ESTRADAS

Para esta atividade temos a adi¢cdo de produto quimico que muda a natureza das
propriedades de absorgdo da agua dos solos de hidréfila (afinidade por agua) para
_ hidréfoba (repelente a agua), especialmente das particulas de argila.

O uso de estabilizantes (liquidos ou solidos) de solos faz parte de um processo de
corregdo do solo nativo de modo a melhorar suas propriedades mecanicas. A adigao
de um agente estabilizador de solo ao terreno natural desencadeia reagdes quimicas
que preenchem os poros, melhoram as caracteristicas de umidade e promovem a
compactacao do solo.

Portanto, o estabilizante de solo aumenta a durabilidade das estradas, aumenta sua
capacidade de suporte (CBR), reduzindo sua expanséo, dispensando o uso da pedra,
do cimento ou de outros agregados no processo de fixagao da base.

O preco unitario para atividade “Estabilizagdo de Leito de Estradas” considerou
aquisicdo do produto, transporte, aplicagéo, incorporagéo, preparagéo do subleito,
compactagdo e demais servigos necessarios para realizagao da obra.

Para a realizacdo da atividade de “Estabilizagéo de Leito de Estradas” recomenda-se
seguir as orientagdes para cada trecho/estrada rural:

« Andlise de solo preliminar para caracterizagéo e determinagéo da quantidade de
estabilizando a ser aplicada no trecho;

e A base que vai receber a camada tratada deve estar estabilizada, bem drenada
e com abaulamento dentro dos 3 a 5%;

#
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e Aplicar/incorporar o estabilizante em uma camada de no minimo 20 cm de
profundidade;

e Andlise do grau de compactacdo apds aplicagdo do estabilizando para
verificacao do resultado;

e O leito da estrada ndo pode estar com algum tipo de revestimento asfaltico ou
similar, salvo excegdes para cascalho ou brita de baixa granulometria que
possa ser incorporada a camada de solo estabilizada com finalidade de
melhoria no atrito/aderéncia da via.

Para que a atividade de estabilizagéo do leito de estradas rurais seja bem executada
recomenda-se observar a seguir informagdes basicas, tendo como referéncia
estabilizante do tipo sélido.

Etapa 1: Analise dos solos

Para quantificar a dose do produto a ser aplicado no solo, devem ser realizadas
analises da densidade e granulometria dos solos (figura 1). Em sintese, nesta etapa
é realizada analise do solo natural e modificado com estabilizante para identificar a
proporgao do produto a ser aplicado.

=
NBA T181/7180/6459 | |
ER [Liheeasen
| NOVEMEROD 2018
RESUMO DOS RESULTADOS
Compactagia Indice Suporte Caifornia ‘:':':_ ctanit, | o T 1= " ) Pavands
= gmax. hot | R | Dxp | g het. w ] w ] w | - .i perta [t [ T 2e0 [ ea [axsa [ oars
wemty | o | | e | e | oa | ta | iw f b " imessio | mar me | mm | om | e
IN NATURA 2042 | 960 |61 | o | 2025 | 910 |165[11,9] a6] 0] Az4|EL - 1w00]| 877 | as5 | 33,2
ADIGAD DE 3% DE 165 o | 2016 | 930
ESTABILIZANTE i

Figura 1: Exemplo de resultado de analise inicial

Etapa 2: Aplicacao

A distribuicao (2° Passo) deve acontecer de forma que garanta a quantidade de
estabilizante indicada na analise do trecho a ser aplicado, para os produtos sélidos
geralmente é utilizado caminh&@o distribuidor de dejetos solidos, distribuidor de
fertilizantes, pa carregadeira frontal ou manualmente. No entanto para os
estabilizantes liquidos os mesmos s&o adicionados na agua distribuida com
caminhao pipa ou distribuidor de dejetos liquidos.

Figura 2: Exemplo de distribuicao/aplicacado do estabilizando sdlido e liquido

Este documento foi assinado digitaimente por: Nelton Brum, Nelton Brum e Kleber Da Silva.
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Etapa 3: Incorporacao

Inicia-se o processo com a escarificagdo do solo com motoniveladora ou trator 4x4
com subsolador, logo em seguida com o uso de um trator 4x4 e grade aradora ou
equipamento similar para homogeneizagéo do produto.

Figura 3: Incorporagao do produto na camada de 20 cm

Etapa 4: Umidade ideal

Realizar o controle de umidade do solo para compactagdo em condigdes ideais. Em
solos argilosos a tendéncia é trabalhar como mais seco (capacidade de campo,
porgdo de solo que ndo forma torrdo quando apertada na méo) para evitar a retragao
(presenga de pequenas rachaduras) que favorece a infiltragdo. Em solos mais
arenosos pode se trabalhar com a umidade 6tima.

Figura 4: Verificagdo da umidade do solo “ideal” para compactagao
-
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Etapa 5: Compactagao.

O processo deve iniciar pelas bordas em diregéo ao centro, com rolo vibratério (tipo
pé-de-carneiro) o mais devagar possivel, esta etapa e fundamental para atingir o
resultado e durabilidade da via.

Se for necessario podera se utilizar de um rolo de pneus ou caminhdo carregado
para fins de selar a base estabilizada como acabamento.

Figura 5: Compactagao com rolo da estrada

Etapa 6: Finalizacao

' Na finalizagéo utiliza-se a motoniveladora, com a lamina no menor angulo de corte
possivel a fim de se formar um corte espelhado do leito trafegavel.

Para acabamento final recomenda-se utilizar de rolo liso.

Figura 6: Trecho finalizado ap6s acabamento com motoniveladora e rolo.

TRATOR COM GRADE DE DISCO

Figura 7: Quadro esquematico resumo da aplicagéo.

Este documento foi assinado digitalmente por: Nelton Brum, Nelton Brum e Kleber Da Silva.
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DEMAIS RECOMENDAGOES

A utilizacdo de estabilizante de leito como base para pavimentacao asfaltico, para
efeito de medigdo e reembolso da atividade deve ser apresentado os resultados os
seguintes ensaios:

1) Ensaios de compactagdo pelo método DNER-ME 129 (método B ou C) com
materiais coletados na pista em locais determinados aleatoriamente. Deverao ser
coletados uma amostra para cada 3000m de extenséo.

2) Ensaios de indice Suporte Califérnia - ISC e expansao pelo método DNER-ME
049, na energia de compactagio indicada no projeto para o material coletado na
pista, em locais determinados aleatoriamente. Deverdo ser coletadas uma amostra
por camada para cada 3000m de extensao.

Resultados:

- O grau de compactagéo devera ter no minimo 100% em relagdo a massa especifica
aparente seca maxima obtida no ensaio DNIT 164 ME, executado com a energia
adotada (modificada ou superior).

- O indice de Suporte Califérnia, devera ser superior a 60% e a expansao maxima
sera de 0,5%, com energia de compactagao do Método B. Para rodovias em que o
trafego previsto para o periodo do projeto ultrapassar o valor de N =5 X 106, o indice
Suporte Califérnia do material da camada de base devera ser superior a 80%; neste
caso, a energia de compactagao sera a do Método C.

3. CASCALHAMENTO

Com o objetivo de aumentar a durabilidade da pista de rolamento, utilizando material
granular composto por agregados naturais e/e ou artificiais, aplicado diretamente
sobre o leito regularizado da estrada, com a fungao de torna-la trafegavel mesmo sob
condi¢des adversas.

Etapas para este tipo de obra: corte, carregamento, transporte, espalhamento e
compactacao do material.

Quando nao existirem previamente os dispositivos de drenagem na estrada a ser
cascalhada, a execugdo de tais medidas serd a condi¢do basica para a liberagao do
cascalhamento.

O Dimensionamento do Servico de Cascalhamento das Estradas Rurais deve
considerar o tipo de solo do subleito, sua capacidade de suporte, a declividade do
trecho e a quantidade e a qualidade do material a ser utilizado.

Em trechos com declividades superiores a 10%, recomenda-se o cascalhamento
total da estrada.

A espessura da camada cascalhada, apés compactagéo, devera ter 12cm para
cascalho de basalto e 6cm para seixo, brita. Caso seja sugerido outro material pela
CONVENIADA este deve ser aprovado previamente pela ITAIPU.

E
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O Projeto para esta atividade deve especificar, no minimo, o seguinte:

¢ O Dimensionamento da camada de cascalho, em funcdo dos fatores

descritos anteriormente (tipo de solo do subleito, sua capacidade de suporte,
a declividade do trecho e a quantidade e a qualidade do material a ser
utilizado);

O Dimensionamento dos dispositivos de drenagem do trecho, tais como:
abaulamento transversal, saidas laterais de agua, valas laterais rasas,
sarjeteamento, bueiros, passadores ou lombadas, bigodes ou sangradouros,
caixas de retencao, drenos entre outros;

A localizagao da(s) jazida(s) que sera(ao) utilizada(s) e a respectiva DMT
(Distancia Média de Transporte);

A coordenada geografica da Cascalheira;

A DMT, determinada considerando-se © menor percurso em vias
pavimentadas e em vias ndo pavimentadas, compreendido entre a(s)
cascalheira(s) e centro geométrico da estrada a ser cascalhada. O método
de levantamento da DMT podera ser por:

e Levantamento da menor distancia fisica compreendida entre a
cascalheira e o centro geométrico da obra, por meio do odémetro de
veiculos;

e Georreferenciamento do menor percurso compreendido entre a
cascalheira e o centro geométrico da obra;

« Medigdo da DMT em bases cartograficas atualizadas (cartas, mapas,
imagens orbitais, fotografias aéreas etc.)

A definicdo dos pregos unitarios para as operagdes de espalhamento, molhamento e
compactagio, considerou exclusivamente o material cascalho de basalto.

Para as medigbes de Cascalhamento, o prego unitario adotado, constante na
Planilha de Pregos e Contrapartidas, estara vinculado a DMT (Distancia Média de
Transporte) e a espessura da camada de cascalho.

Para o pagamento de um servigco de cascalhamento com seixo ou brita, executado
de modo a obter uma camada de 6¢cm de espessura, adotar-se-a o prego estipulado
em convénio para uma camada de 12cm de espessura, de acordo com sua DMT
(Distancia Média de Transporte).

A operagdo de compactagdo deve ser executada iniciando-se nos bordos,
avangando-se em diregdo ao centro do leito para ndo obstruir saidas laterais de agua,
bueiros e outros dispositivos de drenagem e também para, desta forma, obter-se a
camada dimensionada, na area de trafego.

e T e e e e e s SR s e e e e e o
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Também é permitida execugdo do servigo de cascalhamento em estradas, cujos
leitos ndo tenham sido elevados, desde que haja dispositivos de drenagem aplicaveis
a cada caso, conforme Projeto Especifico.

Em estradas ou carreadores onde apenas as Melhorias (medidas corretivas descritas
abaixo), proporcionem trafego adequado e sua corre¢do ambiental (segundo os
critérios de gestao ambiental da NBR ISO 14001), nao precisaréo ser adequadas.

Sio consideradas melhorias de estradas ou carreadores, os seguintes servigos
descritos na “Adequacdo de Estradas Rurais Integradas aos Sistemas
Conservacionistas”: DER-PR-SEAB/EMATER-PR, Curitiba-PR, 2004.

e Integragdo com o sistema de terraceamento

e Abaulamento transversal,

¢ Saidas laterais de agua,

e Valas laterais rasas, sarjeteamento,

e Bueiros,

e Passadores ou lombadas,

e Bigodes ou sangradouros,

e Caixas de retencao,

e Drenos

e Outros servigos necessarios a favorecer a drenagem da estrada ou carreador.

Os servicos de melhorias de estradas rurais (quando necessarios) sdo obrigatorios
para a liberacao do servico de cascalhamento.

4. CALCAMENTO POLIEDRICO

O calgamento poliédrico se caracteriza por um revestimento flexivel de pedras
irregulares de basalto, cravadas de topo, por percussao, justapostas, assentadas
sobre um colchéao de argila ou p6 de pedra, confinado lateralmente por cordoes de
pedra (ou concreto) e rejuntado com solo argiloso ou pé de pedra com uma
granulometria definida.

Para que um projeto técnico de calgamento poliédrico seja bem elaborado e
executado recomenda-se observar as seguintes informagdes basicas:

Preparo do Subleito

O subleito devera inicialmente ser escarificado, patrolado e compactado, tomando
as formas de perfil transversal, “greide” e alinhamentos indicados no projeto.

Onde o subleito ndo apresentar condigdes favoraveis a compactagdo como baixo
suporte ou material saturado, devera o material existente ser retirado e substituido
com material selecionado de modo a conseguir-se um bom suporte.

De acordo com a Especificagdo de Servico 07/91 do DER/PR: "A compactagao
sera executada longitudinalmente. iniciando do bordo mais baixo e progredindo no
sentido do ponto mais alto da secdo transversal. exigindo-se que em cada
passada do equipamento seja recoberto, no minimo, a metade da largura da faixa
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anteriormente definida". Os equipamentos utilizados sdo: Rolos lisos vibratorios e
Rolos pneumaticos de presséo regulavel, isoladamente ou conjugado. Conforme o
tipo de material podera ser utilizado o Rolo Pé de Carneiro vibratério ou estatico.
Em locais onde nio seja possivel o acesso destes equipamentos, deverao ser
utilizados compactadores portateis, manuais ou mecanicos.

O perfil transversal do subleito (abaulamento) devera conformar rampas de 4%
(i=0,04) para greide (perfil do projeto longitudinal) de até 3%. Para o greide acima
de 3% (i=0,03) essa inclinagéo transversal podera ser reduzida 3% (Figura 8).

RAMPA 3%

i=1% i=4%
/// /‘I’\
0.80 2 1.2 0,80
1 ! l |
— 1 T 1
RAMPA > 3%

Figura 8: Inclinagao transveral

Devera ser executado superelevagdo da plataforma da pista em curvas
horizontais utilizando-se a taxa maxima de 4% e comprimento ficticio de transigao
antes do inicio da curva de 30 m para distribuicéo da superelevagao.

Nos bordos da terraplenagem em cortes, deverdo ser executadas valetas de pé
de corte, com lamina de motoniveladora "patrol" ou similar, de modo a dar
escoamento as aguas superficiais.

Abertura de valas para colocacgédo do Cordao Lateral

Ap6s o subleito ficar de acordo com o alinhamento, o perfil e as dimensoes
estabelecidas no projeto, procede-se a abertura das valas longitudinais,
localizadas nos bordos da plataforma de pavimentagéo para colocagéo do cordao
lateral.

Recomenda-se que as valas laterais sejam abertas manualmente através de
picaretas e cortadeiras e o material resultante da escavagéo, depositado na lateral,
fora da plataforma de pavimentagao (Figura 9).

O fundo das valas devera ser regularizado e apiloado para corrigir o recalque
produzido pelo apiloamento, podera ser usado o material da prépria vala que sera
por sua vez apiloado. A operagéo sera repetida até atingir o nivel desejado.

Recomenda-se que a marcagdo da vala sera definida topograficamente
obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensdes estabelecidas no projeto.

e
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VALA MANUAL SUB LEITO PREPARADO VALA MANUAL
0.20¢ 0,15 - 0,20x0.15
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Figura 9: Valas Laterais

Meio Fio Lateral

Meios fios sdo imitadores fisicos da plataforma rodoviaria, com diversas
finalidades, entre as quais, destaca-se a fungao de proteger o bordo da pista dos
efeitos da erosdo causada pelo escoamento das aguas precipitadas sobre a
plataforma que, decorrentes da declividade transversal, tendem a verter sobre os
taludes dos aterros. Desta forma, os meios-fios tém a fungdo de interceptar este
fluxo, conduzindo os deflivios para os pontos previamente escolhidos para
langamento.

Cordao Lateral de Pedra

Os cordbes deverao’ser do mesmo material utilizado na pavimentag&o, com segao
aproximadamente retangular, apresentando superficie plana no piso (tanto quanto
possivel). Sua finalidade principal é de proteger os bordos do pavimento, evitando
o deslocamento das pedras.

Serdo assentados no fundo da vala lateral e suas arestas superiores
rigorosamente alinhadas.

Os pisos dos corddes deverao ficar cerca de 15cm acima do subleito preparado e
coincidente com a superficie do revestimento (Figura 10). De modo geral o
material pétreo utilizado no corddo sera o mesmo utilizado na pavimentagao.

No caso do corddo lateral de pedra as dimensdes recomendam-se que sejam no
minimo de 8cm x 20cm x 20cm.

TOPO DO CORDAO DE PEDRA TOPO DO CORDAO DE PEDRA
B
-3 ou 4% -3 ou -4%
15¢cm A c 15cm

Scm—| 5cm

Figura 10: Cord&o Lateral de Pedra
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Meio fio lateral de Concreto (quando aplicavel):

Sera implantado em blocos pré-moldados de 8 x 30cm. O alinhamento e perfil do
meio-fio serdo verificados antes do inicio da pavimentagdo, ndo devendo haver
desvios superiores a 20mm em relagdo ao alinhamento e perfil estabelecidos;
permitindo assim maior qualidade no que se refere a retilinidade dos mesmos.
Todos os meios-fios deverdo ser rejuntados com argamassa de cimento e areia
no trago 1:4.

Contencéao Lateral

Apdés a colocagdo do meio fio ou cordao lateral, devera ser executada a
contencdo lateral, que consiste na colocag&o do solo no proprio local formando
um triangulo de 0,15m de altura por 1,00m de base atras dos corddes a fim de
proteger o mesmo devido a algum deslocamento transversal (Figura 11). Essa
por¢do de solo devera ser compactada através de soquetes manuais ou do rolo
compactador quando da fase final da compactagdo da pedra e devera ser
corrigida de modo que a contengdo, depois de concluida coincida com a
superficie do revestimento.

CONTENGAO LATERAL CONTENGAD LATERAL

| COM SOLO (APILOACG)
oM SOLD (APILDACT) COM S0L0 (APILOADG)

(T 1%

—" —cl

¢ == -3ou-4% SN 198 -30u-4% o= ¥ o

5 015
=1 (0 {11 L2 L2 ) =100

Figura 11: Contencéo Lateral

Preparo da Base (Colchao de Solo)

Apbs a contengéo lateral concluida, sera depositado sobre o subleito compactado
um solo argiloso, ou outro solo coesivo, que atenda as especificacdes minimas
para a base de solo estabilizado, sendo espalhado de modo a atingir uma
espessura minima de 0,15m e coincidente com o piso do meio fio (Figura 12).

Esse colchdo de solo argiloso ou outro aprovado, tera a espessura variavel de
0.15m a 0,20m com a finalidade corrigir pequenos defeitos so subleito.

M
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Figura 12: Colchao de Solo

Assentamento da Pedra Irregular

Sobre o colchdo de solo preparado, o encarregado fara o piqueteamento das
canchas com o espagamento de 1,00m no sentido transversal de 5,00m até
10,00m no sentido longitudinal de modo a confirmar o perfil projetado, assim as
linhas mestras formam um reticulado, facilitando o trabalho de assentamento e
evitando desvios em relagdo aos elementos do projeto. Nessa marcagédo o
"encarregado” verifica a declividade transversal e longitudinal e no caso das
curvas a superelevacgéao.

ApOs segue-se 0 assentamento das pedras com as faces de rolamento
cuidadosamente escolhidas, entrelagcadas e bem unidas de modo que n&o
coincidam as juntas vizinhas, ficando as de forma alongadas em sentido
transversal ao eixo da pista tomando cuidado para que o espagcamento entre
pedras nao fique maior que 0,01m (Figura 13).

REJUNTE
) CUROAQ DE PEGRA
2 a5 cm AGIMA DO CORDAG
CONTENGAC LATERAL EIX0 CONTENGAQ LATERAL
COM 2010 [API.OASO) Y CDU 5010 [AFILDADO)
-30u-4% x -Jou-4%
I‘_' e I.:Z;- Tt _,' W, I - e
t % e L L A I "r % 15% %
a ok 4| I T | :
o S = [ | T
= | i
s s w2 T A =1.00
— e "4+ . [ — .

Figura 13: Assentamento das Pedras

As juntas que ficarem maiores deverao ser preenchidas com lascas de pedras,
deixando-se sempre bem visiveis e limpas as faces de rolamento.

As dimensbdes recomendadas da pedra irregular devem ser:

- Segéao de topo circunscrito variando de 8cm a 12cm;
- Altura de 13cm a 17cm.,
- Consumo médio por metro quadrado de 80 a 120 pedras.
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Rejunte da Pedra

Depois de concluido o assentamento, sera espalhado sobre as pedras uma
camada de solo (pode ser o mesmo utilizado no colch&o) ou p6 de pedra, com
espessura de aproximadamente, 2cm e com auxilio de vassouras, rodos,
vassourdes ou outros, deve ser feita a varredura, possibilitando desse modo o
melhor enchimento nos vazios entre as pedras assentadas.

Compactacao

Logo apds a conclusdo do rejuntamento das pedras irregulares, o calgamento
devera ser devidamente compactado com rolo compressor liso de 3 rodas ou do
tipo Tandem de porte médio com peso minimo de 10ton. A rolagem devera
progredir dos bordos para o eixo nos trechos em tangente e do bordo interno para
o externo nos trechos em curva.

Esta rolagem deve ser uniforme de modo que cada passada atinja metade da
outra faixa de rolamento, até a completa fixagdo do calgamento, isto €, ndo se
observe nenhuma movimentagao das pedras pela passagem do Rolo.

Qualquer irregularidade ou depress@o que venham surgir durante a compactagao,
devera ser corrigida, renovando ou recolocando as pedras irregulares com maior
ou menor adigao de material no colchao, e em\quantldades suficientes a completa
corregao do defeito verificado.

Para a conclusdo da compactagdo, devera ser espalhada sobre a superficie de
rolamento uma camada de recobrimento complementar em torno de 0,03m de
solo ou p6é de pedra para a rolagem final. O material que ficar por excesso sera
retirado pela acéo do trafego e das chuvas. Apds a rolagem final o pavimento esta
apto para receber o trafego.

Enleivamento

De modo a evitar futuras erosdes é aconselhavel realizar a prote¢do vegetal nos
bordos laterais com capim cidreira (erva), grama ou similar. O custo do
enleivamento sera de responsabilidade da conveniada.

Recomendacgdes

Relacionados aos servigos de calgamento de pedras irregulares, propriamente
dito, recomenda-se os seguintes controles:

» O pavimento pronto devera ter a forma de alinhamento, perfis, dimensdes e
secdes transversais tipicas estabelecidas pelo projeto;
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e Durante todo o periodo de construgdo do pavimento e até o
semiacabamento definitivo ndo deve ser permitida a passagem, sobre o
mesmo de animais e veiculos automotores;

e A pavimentagdo ndo deve ser executada quando o material do colchao
estiver excessivamente molhado (saturado);

e Pode-se utilizar p6 de pedra para o colchdo e o rejunte:

e A execugdo dessa atividade deve estar integrada as praticas
conservacionistas de solo;

Fonte: Especificacées de Servicos para Obra de Pavimentacdo Poliédrica. DER/PR
ES-P 01/91 — FL 1/8.

e ——
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5.BASE PARA PAVIMENTO ASFALTICO

Base de pavimento asfaltico € a camada destinada a resistir e distribuir ao subleito,
os esforgos oriundos do trafego e sobre a qual se construira o revestimento. Anterior
a execugdo da base deverdo ser observados os critérios estabelecidos na
regularizagdo do subleito da Especificacao de Servicos Rodoviarios DER/PR ES-P
01/05.

A seguir especificam-se as caracteristicas minimas das bases para pavimento
asfaltico, podendo ser divididas em 2 tipos:

- Granulares;
- Estabilizadas (com aditivo).

5.1 Base Graduada Simples

Base graduada é a camada de base, composta por mistura em usina de produtos de
britagem, apresentando granulometria continua, cuja estabilizacéo é obtida pela agéo
mecanica do equipamento de compactagdo. E a camada destinada a receber e
distribuir uniformemente os esfor¢os oriundos do trafego sobre o qual se constréi o
revestimento.

Para a execucdo da base granular simples devera ser observada a Especificagao de
Servigos Rodoviarios do DER/PR ES-P 05/18.

Para composicao granulométrica da camada de brita graduada simples recomenda-
se utilizar os critérios estabelecidos na tabela a seguir: -

mr rlh Percentagem paszando, em peso
ABNT ‘"“_‘:"’ Fabea I Faiza Il Faixa ITI
P i 50,8 100 = =
137" 38.1 o0-100 100 100
1 254 - 77100
w191 50.85 §0-95 66-88
" 9.5 35.65 40-75 46-T1
n®4 48 2545 25-60 30-36
n” 10 20 18-35 1545 20-44
n°d0 | 042 82 825 825
n 300 | 0074 | 3.9 3.10 5.10

A execucao da base em brita graduada simples deve-se seguir os seguintes critérios:
« A superficie que receber a camada de base de brita graduada deve apresentar-
se desempenada e limpa, isenta de p6 ou outras substancias prejudiciais.

o Eventuais defeitos existentes na camada devem ser
reparados, previamente a distribuicao da brita graduada.

adequadamente
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« A espessura da camada de brita graduada individual acabada deve situar-se no
intervalo de 10cm a 17cm. Mediante avaliagéo e orientagéo técnica da ITAIPU
podera ser considerado valores de camada com espessura superior a 17cm.

A critério de ITAIPU poderdo ser solicitados ensaios laboratoriais de residéncia e
compactagdo, bem como demais ensaios conforme solicitagéo da area técnica.

5.2 BASE/SUB-BASE PARA PAVIMENTO ASFALTICO

A seguir serdo listados os procedimentos para execugéo da base e sub-base como
camadas complementares a base executada sobre o subleito ou reforgo do subleito
devidamente compactado e regularizado.

Esta atividade para efeito de reembolso deve ser executada respeitando os itens
5.2.1 e 5.2.2, ou seja, a camada de sub-base (macadame) e base (brita graduada
simples), correspondendo a uma camada minima de 25cm, a saber:

5.2.1 — Sub-Base

Para a execucdo da sub-base recomenda-se observar a Especificagéo de Servigos
Rodoviarios do DER/PR ES-P 03/05. '

A execucéo da sub-base deve-se seguir os seguintes critérios:

« Para a composi¢do da sub-base devera ser utilizado macadame seco britado
preenchido com brita graduada ou similar.

o A espessura da camada de macadame seco compactada n&o devera ser
inferior a 15cm.

» A estabilidade da camada ¢ obtida a partir de compactacao eficiente. Caso
necessario, este processo pode ser repetido até se atingir a espessura final
desejada.

Reitera-se que macadame seco ¢ a camada granular composta por agregados
gratdos, naturais ou britados, preenchidos a seco por agregados miudos, cuja
estabilidade é obtida pela agao mecéanica enérgica de compactagao

A critério de ITAIPU poderdo ser solicitados ensaios laboratoriais de residéncia e
compactagéo, bem como demais ensaios conforme solicitacdo da area técnica.

5.2.2 — Base

Base graduada é a camada de base, composta por mistura em usina de produtos de
britagem, apresentando granulometria continua, cuja estabilizag&o é obtida pela agéo
mecanica do equipamento de compactagdo. E a camada destinada a receber e
distribuir uniformemente os esforgos oriundos do trafego sobre o qual se constréi o
revestimento.
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Para execugdo da base graduada considerar as orientagbes e critérios minimos
estabelecidos no item 5.1 — Base Graduada Simples

6. PAVIMENTAGAO ASFALTICA

A presente Especificagdo Técnica tem como finalidade orientar os processos,
materiais, procedimentos construtivos e critérios para a execugdo de pavimento
asfaltico em estradas rurais.

Estrutura para aplicagcao do pavimento asfaltico

Para execugdo da pavimentacao asfaltica serdo permitidas as seguintes estruturas:

1. Base Granular de acordo com os critérios e especificagbes descritas nos itens
5.1e5.2;

2. Estabilizadas com aditivo de acordo com os critérios e especificagdes descritas
no item 3.

3.Calgamento Poliédrica, considerando que antes da execugdo da pavimentagao
deve ser realizado reperfilamento da superficie, admitindo os seguintes
materiais:

v PMF (pré-misturado a frio);

v Brita graduada

v" Rejeito de asfalto (resultante da fresagem do CBUQ);
v CBUQ.

OBS: os custos para execugéo do reperfilamento em calgamento poliédrico seréo de
responsabilidade da CONVENIADA, sem 6nus para o CONVENIO. Destaca-se que a
camada de reperfilamento ndo sera considerada para a espessura final da camada
de Pavimento Asfaltico (capa).

Caracteristicas do tipo de material asfaltico

O tipo de material de pavimento asfaltico aceito sera o Tratamento Superficial Triplo
— TST ou superior (Concreto Asféltico Usinado a Quente - CBUQ).

O Tratamento Superficial Triplo € a camada de revestimento ou de recuperagao
superficial de pavimento asfaltico, constituida por trés aplicacdes sucessivas de
ligante betuminoso, cobertas cada uma por camada de agregado mineral,
submetidos & compresséo.

Na pratica, consiste na aplicagéo de trés camadas, sendo a 1? camada constituida
de agregado (1" a 3/4"), lancado sobre a base imprimada e posteriormente
compactada. Ja a 2? camada, constituida de agregado (3/4” a 3/8”), é langada sobre
a 12 camada imprimada e posteriormente compactada. Ja a terceira camada,
constituida de agregado (3/8” a 3/16"), é langada sobre a 2% camada imprimada e
posteriormente compactada.

]
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Como referéncia para realizagdo do servico de pavimentagéo asfaltico tipo TST
consultar a Especificagdo de Servigos Rodoviarios do DER/PR ES-P 36/17.

Em caso de utilizagdo de material de qualidade superior ao TST, do tipo CBUQ,
consultar Especificagdo de Servigos Rodoviarios do DER/PR ES-P 21/17.

Condigbes Gerais para Execugdo do Pavimento Asfaltico

e A espessura final da camada de pavimento (capa) asfaltico no minimo de 3cm
para TST e CBUQ;

e Largura minima da pista de rolamento de 5m;

e Inclinacdo da secéo transversal de 3% a partir do eixo da estrada, visando
melhorar o escoamento superficial;

« N&o executar aplicagdo em temperatura ambiente inferior a 10°C;

o Ndo executar a aplicagdo em dias de chuva;

« Nzo é permitido o trafego quando do momento da aplicagéo do ligante asfaltico
ou do agregado.

e O servico incorreto ou mal executado deve ser corrigido, sendo de total
responsabilidade do executor;

e Preparo prévio da superficie, caracterizado por sua limpeza e reparacao
preliminar; que consiste na conformagéao da superficie ou reperfilamento (quando
aplicavel), garantindo as declividades- para escoamento superficial conforme
referéncia do desenho esquematico — figura 14;

TRATAMENTD SUPERFICIAL
PADRAQ ITAIPU BINACIONAL

= _ -COMPACTACAQ SUBLETTO - 20cm e

i 1=
|
!

— %—:‘wma‘_—t_‘_—

Figura 14: Exemplificagdo da declividade, base e sub-base e espessura e largura
das camadas do pavimento.

Observagéo: em relagéo a largura minima da pista de rolagem, mediante justificativa
técnica e andlise da ITAIPU, podera ser aceito dimenséo inferior. Por exemplo, em
areas com caracteristicas de relevo ondulado/montanhoso, com declividade
acentuada, onde a execugdo do alargamento envolve grande movimentacdo de
terra/rocha, entre outras.

]
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Pinturas Asfalticas

Para a execugdo da pintura asfaltica recomenda-se observar a Especificagéo de
Servigos Rodoviarios do DER/PR - ES-P 17/17. As pinturas asfalticas utilizadas
serdo imprimacao e pintura de ligagao.

Imprimagao é a pintura asfaltica executada sobre a superficie de uma camada de
base para promover certa coeséo a superficie da camada pela penetragao do ligante
asfaltico aplicado, impermeabilizar e conferir condi¢bes adequadas de ligacao entre a
camada de base e camada asfaltica a ser sobreposta.

Pintura de ligagéo é a pintura asfaltica executada com a fungéo basica de promover
a aderéncia ou ligacdo da superficie da camada pintada com a camada asfaltica a
ser sobreposta. E aplicavel em camadas de base, em camadas de ligagdo ou
intermediarias de duas ou mais camadas asfalticas na construgdo de pavimentos
flexiveis e ainda, sobre antigos revestimentos asfalticos, previamente a execugao de
um reforgo, recapeamento e rejuvenescimento superficial com lama asfaltica, micro
revestimento e reperfilagens com misturas asfélticas a frio ou a quente.

Os materiais asfalticos previstos para utilizagao sao:
Imprimacao

«Asfalto de Cura Médica (CM 30);

«Emulsao tipo EAI (Emulsao Asfaltica para Imprimagao).
A definicao do teor de ligante asfaltico é obtida experimentalmente variando-se a
taxa de aplicagdo de 0,8I/m? a 1,7I/m* e, ap6s 24 horas, observando-se a que
produziu maior eficiéncia em termos de penetragdo e formou uma pelicula asféltica
consistente na superficie imprimada, sem excessos ou deficiéncias.

Pintura de ligagao
eEmulsao asfaltica de ruptura rapida (RR1C e RR-2C).

A definicdo do teor de ligante asféltico é obtida experimentalmente, no canteiro da
obra, variando-se a taxa de aplicagao de 0,5/m? a 0,8//m* de emulséo asfaltica,
acrescentando-se proporcionalmente agua variando de 0,5l/m? a 0,2/m? de forma
que a taxa total de emulsédo e agua seja sempre igual a 1,0//m>?.

Deve ser observado, apés o tempo de cura requerido, normalmente de 4 a 6 horas,
qual o teor total de emulsé@o e agua que ndo provocou escorrimento do ligante para
os bordos e formou uma pelicula superficial consistente, sem excessos ou
deficiéncias.
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Seguranca Hidrica e Desenvolvimento Territorial

_— e — e ——e——— :
Execucgao

Para a realizagdo do servigo de pavimentagédo asfaltico tipo TST recomenda-se
observar os seguintes aspectos:

e Sobre a pista, convenientemente demarcada e preparada, é iniciado o servigo
com a distribuicdo da primeira camada de agregados, com o equipamento, na
taxa especificada em projeto/dosagem.

e ApOs a aplicagdo dos agregados, verifica-se cuidadosamente a homogeneidade
de espalhamento, promovendo-se a corregdo das falhas eventuais, tanto de
falta quanto de excesso de material.

e Na sequéncia, procede-se a rolagem da camada, com a utilizagdo apenas do
rolo pneumatico, com numero de coberturas apenas suficiente para
proporcionar a perfeita acomodagao do agregado, sem causar danos a
superficie a revestir.

e Para os tratamentos multiplos, as operagbes de aplicagdo de agregados e
ligante sdo repetidas, com as recomendacdes e cuidados ja descritos.

e O esquema de rolagem das demais camadas €é o descrito a seguir:

- A rolagem da segunda camada de agregados é iniciada com o rolo
pneumatico e complementando-se a mesma com a passagem do rolo liso tipo
tandem, uma s6 passada, com sobreposic¢ao. '

- Nos tratamentos triplos, a compressao sobre o agregado da terceira camada
¢ feita com a utilizacao do rolo de pneumaticos. Apo6s a ultima aplicagao de
ligante.

e Opcionalmente, pode ser realizado o umedecimento dos agregados de uma ou
mais camadas, imediatamente antes da aplicacao da emuls&o asfaltica.

Demais Consideracdes

oA critério de ITAIPU poderéo ser solicitados ensaios laboratoriais de residéncia e
compactagao, bem como demais ensaios conforme solicitacao da area técnica

e ————
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7. CONSERVACAO DE SOLOS

A conservacdo do solo é um conjunto de principios e técnicas agricolas que visa o
manejo correto das terras cultivaveis, evitando a erosao em todas suas formas. Seu
objetivo é aproveitar ao maximo a terra por unidade de area plantada. Assim, evita-
se a degradagéo fisica, quimica e biolégica do solo.

Dentre as principais estratégias utilizadas para conservagdo do solo, podemos
considerar as praticas mecanicas e as vegetativas.

. Praticas mecanicas: estruturas artificiais, visando a interceptagéo e/ou
conducdo do escoamento superficial feita por meio de terragos, canais escoadouros
ou divergentes, bacias de captagdo de aguas pluviais, barragens, entre outras, que
além de controlar a erosdo, melhoram a capacidade de infiltragdo da agua no solo,
contribuem para manter ou até mesmo aumentar a fertilidade do solo.

« Praticas vegetativas: sdo aquelas que utilizam a vegetagéo para a protegao do
solo contra os efeitos da eroséo, e ainda fornecendo matéria organica e nutrientes,
incorporando carbono e favorecendo a atividade biolégica do solo (p. ex. cobertura
verde e morta, corddo vegetado, plantio em faixas).

O corddo vegetado permanente pode ser caracterizado como pequenos terracos de
base estreita, demarcados em nivel ou desnivel, com plantio tipos de gramineas que
promovem o direcionamento adequado das &guas superficiais, principalmente
aumento do atrito e diminuicdo da velocidade do escoamento superficial, diminuindo
em até 80% as perdas de solos e adubo. Para efeito do convénio a medigcéo do
corddo vegetado sera realizada como atividade de terraco base estreita.

A elaboracdo do Projeto Técnico, o acompanhamento técnico e a execugao do
servico de Conservagdo de Solos devem seguir as especificagbes contidas na
publicagdo “Adequacdo de Estradas Rurais Integradas aos Sistemas
Conservacionistas: DER-PR-SEAB/EMATER-PR, Curitiba-PR, 2004”.

As atividades de CONSERVACAO DE SOLOS, entendendo-se, para efeito deste
convénio que, praticas mecanicas referem-se a Construgcédo e Reforma de Terragos
Base Larga, Construgcdo e Reforma de Terragos Base Estreita, Aquisicao de
Terraceadores Mecanicos, Cordao Vegetado.

Os terragos construidos ou reformados com terraceador mecanico adquirido por este
ou por outro convénio firmado entre ITAIPU e CONVENIADO, poderéo ser faturados
no presente convénio.

ﬂ
e
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8. CANALIZAGAO DE AGUAS SUPERFICIAIS

A canalizagdo de aguas superficiais refere-se a coleta e condugéo adequada das
aguas superficiais que atingem ou possam atingir as estradas rurais, areas de
conservagao ambiental e areas de produgao agropecuaria, em ambiente rural e/ou
transicdo urbano-rural, eliminando problemas de eros&o superficial, vogorocas e
conducgao adequada das aguas superficiais.

O direcionamento adequado das aguas superficiais tem como principal objetivo
eliminar vogorocas, reduzir a ocorréncia de erosdo em areas de producéo
agropecuaria e de conservagao ambiental.

As atividades de CANALIZAGAO DE AGUAS SUPERFICIAIS entendendo-se, para
efeito deste convénio que, referem-se ao “Fornecimento e Instalacdo de Tubos de
Concreto, Drenagem Pluvial para Estradas e Servicos de Horas Maquinas”, esta
Gltima restringindo-se a supressdao de vegetacdo e construgcdo de bacias de
contencao de aguas pluviais.

Para efeito de representagdo espacial a medigao desta atividade sera do tipo ponto,
com intengéo de facilitar a localizagdo espacial da atividade realizada. Todavia para
efeito de reembolso sera utilizado unidade de medida em metros lineares.

Fornecimento e Instalagdao de Tubos de Concreto

Em éarea de transigdo urbano-rural, a medicédo a ser feita por ITAIPU, como regra
geral, apos o término dos loteamentos (quando aplicavel). Excegcbes sé&o passiveis
de pagamento desde que aprovadas por ITAIPU.

Nao é permitido o uso dos recursos do convénio para faturamento de Fornecimento e
Instalagao de tubos de concreto destinados a construgéo de bueiros para a atividade
de Adequacgdo de Estradas, pois ja estdo considerados no prego unitario do servigo
de adequacgéo.

A atividade de fornecimento e instalagao de tubos de concreto para canalizacao de
aguas pluviais (galerias pluviais) somente serdo custeadas pelo convénio tubos de
concreto nas bitolas 0,40m, 0,60m, 0,80m, 1,00m e 1,20m.

A aquisi¢ao dos materiais, abertura da vala, colocagao do tubo e fechamento da vala,
caixa de dissipacéo, diarias de ajudantes e demais servicos e materiais estao
considerados na composicao do custo da atividade.

Os tubos utilizados para canalizagdo de aguas pluviais serdo do tipo de concreto
circular pré-moldado, com comprimento Gtil minimo do tubo é de 1000mm, encaixe
ponta e bolsa e utilizacdo de junta elastica ou encaixe macho e fémea. Os tubos de
junta rigida devem ter as juntas calafetadas com argamassa. Ja os tubos de junta
elastica ndo necessitam de calafetagcdo, simplesmente devem ser tomados os
cuidados de posicionar corretamente o anel de borracha no acoplamento dos tubos.
Recomenda-se seguir a NBR 8890/03.

Municipio de S3o José das Palmeiras - PR Pagina 43

®©
2
w
1]
()
P
©
L
2
X
o
E
=
e
(1]
c
2
©
=
£
=3
b
m
=
2
[+
=
4
<]
o
@
2
|
]
E
2
o
T
o
o
©
£
v
w
©
L2
o
L
c
@
E
=
o
o
=
o
o
(2]
L



Seguranga Hidrica e Desenvolvimento Territorial

Recomendam-se os seguintes itens para o projeto de canalizagdo de aguas
superficiais:

e Ser encaminhado previamente a ITAIPU para analise, antes do inicio da obra;

e Ser elaborado por profissional habilitado, racionalizando o emprego das
tubulagbes de concreto, visando a otimizagdo dos recursos financeiros do
convénio;

e Considerar o Plano Diretor do Municipio;

e Conduzir de forma controlada (controle sob o ponto de vista hidrologico), sem
causar erosdo, as aguas das areas impermeaveis até o leito estavel no ponto
de menor cota da bacia, nas imediagbes da obra e, considerar orientagoes
técnicas de literatura especializada.

Drenagem Pluvial para Estradas

A critério de ITAIPU sera permitido o reembolso da atividade de drenagem pluvial
para estradas a fim de eliminar a agua que, sob qualquer forma atinja o corpo
estradal na implantagédo de calcamento poliédrico e pavimento asfaltico, em trechos
com declividade acentuada em decorréncia das condigdes fisicas de relevo.

Sera considerado como obra de drenagem a execugado dos itens e dispositivos
caracterizados como drenagem superficial: valetas, sarjetas, descidas d'agua, saidas
d’agua, caixas coletoras, dissipadores de energia, e/ou outras que, conforme
avaliagdo, forem indicadas em projeto.

A aquisicdo dos materiais, servicos, maquinarios e recursos humanos foram
considerados na composig¢ao do custo da atividade.

Para efeito de representacédo espacial a medigcao desta atividade sera do tipo ponto,
com intengdo de facilitar a localizagédo do trecho da via com realizagéo da atividade.
Todavia para efeito de reembolso sera utilizado unidade de medida em metros
lineares.

9. SERVIGOS DE HORAS MAQUINAS

O emprego de horas maquina para a realizagdo de servigos diversos estao
permitidos de faturamento para as atividades de supressado vegetal, terraplenagem
no apoio ao saneamento ambiental, situagdo de extemos climaticos que afetam a
infraestrutura rural e produgdo agropecuaria, abertura de caixas ou bacias de
contengdo para canalizagdo de aguas pluviais, entre outras situagbes mediante
andlise técnica da ITAIPU.

Para as atividades previstas como servigos contingenciais poderao ser faturadas
apenas nas areas do Reservatdrio, Faixa de Protecdo Ambiental e adjacéncias para
as atividades de combate a incéndios florestais, abertura de valas e caixas de
contengdo, campanhas de coleta de lixo, campanhas de educagdo ambiental,
transporte materiais ou pessoas e entre outras situagdes mediante analise técnicas
da ITAIPU.

e —
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10. ABASTECEDOUROS COMUNITARIOS

Os Abastecedouros comunitarios tém por finalidade evitar a poluigdo dos recursos
hidricos, superficiais e subsuperficiais, por agrotdxicos oriundos do abastecimento
dos pulverizadores e da triplice-lavagem das embalagens vazias.

Para esta atividade também ¢é permitido o faturamento de Fornecimento e
Instalacdo de Tubo PVC, para implantacdo da rede de suprimento de agua do
Abastecedouro Comunitario.

Na composigéo do custo da atividade de Fornecimento e Instalagdo de Tubos de
PVC estdo incluidos os processos de aquisigéo e instalagdo dos tubos, servigos de
abertura e fechamento de valas e demais itens necessarios para instalagao da rede
de distribuicdo de agua.

O Projeto dos Abastecedouros Comunitarios recomenda-se:
e Locacgdo da obra, a qual deve considerar:

- Cota e distancia minima em relagéo ao perimetro de toda e qualquer Area
de Preservagdo Permanente e Reserva Legal, visando evitar a
contaminagdo dos recursos naturais. Estas duas variaveis, cota e distancia,
sao obtidas por meio da andlise ambiental do meio fisico, principalmente:
topografia, tipo de solo, profundidade do nivel freatico, flora local.

- Distancia minima em relagdo a residéncias, escolas, nucleos urbanos,
agroindustrias, além de edificagdes destinadas as criagbes de animais.
Para esta definicdo considerar a legislagao vigente (quando aplicavel) ou a
decisdo do profissional, respaldada em analise técnica.

- A otimizagéo logistica da obra frente as seguintes variaveis: distancia em
relacdo aos demais abastecedouros existentes na bacia (quando aplicavel),
uso do solo (o que reflete a demanda por pulverizagbes), rede viaria
existente para acesso ao abastecedouro e estrutura fundiaria local (em
conjunto definem a distancia média a ser percorrida entre as sedes ou
lavouras e o abastecedouro). Esta distancia é variavel para cada situacao
em fungao de todos os fatores ja descritos anteriormente.

A localizagdo e caracterizagdo da fonte de agua a ser utilizada para o
suprimento da demanda do abastecedouro: cérregos, sangas ou rios,
nascentes, pogos (especificar), rede publica ou comunitaria;

e A especificagdo e dimensionamento do sistema de suprimento de agua:
gravidade, recalque;

e Calculo estrutural e especificagbes técnicas da base de alvenaria;

e Especificagbes técnicas do filtro do abastecedouro, as quais devem estar em
conformidade com as recomendagdes a seguir:

]
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Recomendacgdes técnicas sobre a construgéo do Filtro do Abastecedouro

Desenho (Figura 15) esquematico do Filtro. Este modelo podera sofrer adaptagoes
sujeitas a analise e apresentagao por parte de ITAIPU.

,

1.00m

| ALVENARIA
IMPERMEABILITADA
’_..-"'

v Yo
Arein (0,20m)

Brita O (0.10m)
Brita 1 [0,10m)

Galeads (0,20m)

VARIAVEL

1.80m

Carviio vegetal {0,40m)
ou

Carviio ativado (0,20m)

Araig  [0,20m)

Brita 0 [0,10m)
Brita 1 (Q,10m)

o

<
Figura 15: Desenho esquematico do filtro
O Filtro

O elemento filtrante € o carvdo e acima deste, sempre deve estar o calcario. No
sentido descendente, esta sequéncia calcario/carvdo, obrigatoriamente, deve ser
mantida para que o filtro funcione adequadamente.

A areia e a brita

A areia e a brita tém como fungdes proteger o filtro (carvéo) dos sedimentos oriundos
da plataforma de estacionamento e, favorecer a percolagéo da agua, evitando assim,
a formacao de lamina d"agua acima e abaixo do filtro (carvao). Para desempenharem

-
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Seguranca Hidrica e Desenvolvimento Territorial

estas fungdes, dispde-se uma sequéncia de camadas constituidas por areia/brita
zero/brita 1 acima e outra abaixo do filtro.

Tanto acima quanto abaixo do filtro, a sequéncia areia/brita n° 0/brita n® 1 forma um
aumento gradual na porosidade dos canais, favorecendo a percolagdo da agua.

A vedacao do Filtro

A vedagao do filtro deve protegé-lo da chuva e enxurrada. Recomenda-se instalagéao
de abertura luminosa, a qual podera ser proporcionada na parte superior por meio de
telhas transparentes e, aberturas para a ventilagao, cuja execucao depende do tipo
de estrutura utilizada (alvenaria ou tubos de concreto, por exemplo).

A estrutura do filtro pode ser executada em alvenaria ou por meio de tubos de
concreto de 1,0m ou 1,20m de diametro. Recomenda-se conter aberturas para a
entrada de luz e para a ventilagao.

A manutencao do filtro

E responsabilidade da CONVENIADA sua manutengdo ou substituicdo dos
componentes do filtro, quando necessario.

A periodicidade de manutengao

Para se precisar a periodicidade da manutencao deve-se fazer o monitoramento do
elemento filtrante, substituindo-o quando a sua capacidade de retencao quimica das
moléculas de agrotéxicos estiver saturada. Esta saturacdo dependera da frequéncia
de uso do filtro e do tipo de molécula nele depositada. O custo deste procedimento
se comparado ao custo do proprio filtro leva a necessidade se arbitrar a
periodicidade da manutencgao.

Recomenda-se uma periodicidade de 2 anos para filtros com carvéo vegetal e de 4
anos para filtros com ativado.

A destinagao dos residuos do filtro

A destinacao dos residuos do filtro substituidos na manutencdo devera obedecer as
especificacdes e procedimentos da legislagao vigente.

11. RECUPERAGCAO E PROTECAO DE NASCENTES

O processo de recuperacdo e conservacao das nascentes consiste basicamente na
protecdo do entorno do olho d'agua, permitindo condi¢bes de escoamento continuo
de agua.

Os servigos para esta atividade deverdo seguir as especificagbes descritas em
“‘Protecao de nascentes a base de solo-cimento — Curitiba: Instituto Emater,
2015.20p", disponivel em:

e
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https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos restritos/files/documento/2020-
O4/folheto protecao nascentes.pdf

O repasse do recurso sera por unidade de nascente recuperada/protegida,
considerando todos os servigos e materiais utilizados para realizagao da atividade.

No caso de uso da agua para o abastecimento publico, € de total responsabilidade
da CONVENIADO, a gestdo técnica, legal e administrativa pelo tratamento,
armazenamento e distribuicdo da agua para os usuarios.

Quando aplicavel, em locais onde a vegetacao esteja degradada, recomenda-se
realizar o plantio de mudas nativas para a recomposicao florestal no entorno da
nascente recuperada/protegida.

12. DISTRIBUIDORES DE DEJETOS ORGANICOS E CALCARIO

Aquisicao de distribuidores de dejetos orgénicos (liquidos ou sdlidos) tem como
objetivo a fertilizagdo com dejetos provenientes da produgao animal (suinos, aviarios,
pecudria etc.) e o Calcario para corregdo da acidez, elementos quimicos
fundamentais nas areas de produgao agropecuaria.

Para os Distribuidores adquiridos em convénios anteriores firmados entre ITAIPU e a
CONVENIADA, e que, atualmente, encontrem-se em condi¢cdes que justifiquem a
sua inutilizagdo, em decorréncia do tempo de uso, o Municipio podera solicitar a
ITAIPU a baixa deste equipamento, o que abre a possibilidade para a aquisicao de
nova unidade para reposi¢do. Fica a critério da analise técnica de ITAIPU, a
aceitacao da justificativa apresentada pela CONVENIADA.

13. TRITURADOR DE GALHOS MOTORIZADO

Picador e triturador mével (novo - zero hora) de galhos, troncos e arbustos, com
capacidade minima de corte 9" ou (23cm) de didmetro.

Motor a diesel, com poténcia minima de 50cv. Sistema de corte com no minimo um
disco rotor, sendo balanceado dinamicamente, com no minimo duas facas/laminas
em aco, do tipo dois fios e dupla face; minimo duas contra facas/laminas regulaveis.
Entrega de 4 (quatro) facas/2 (dois) jogos extras para reposigao.

Todo o conjunto montado sobre um chassi rebocavel, com no minimo um engate
esférico de padrao 50mm ou similar, com suspensdo sobre barras de torgdo ou
feixes de mola, com duas rodas/pneus de didmetro aro minimo 15", alavanca para
acionamento de freio estacionario, sistema de freios automatico por gravidade ou
hidraulico, sistema elétrico do chassi 12 ou 24 volts;

Kit completo de sinalizagcdo viaria para transporte rodoviario, conjunto habilitado e
certificado ao DETRAN para permitir o emplacamento em acordo com as normas
vigentes de transito. Ou similar.
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14. CONSTRUGAO DE CERCAS E ALAMBRADOS

Como regra geral, fica estabelecido que as atividades “constru¢@o de cerca tipo | e
Construgdo de Alambrado” podem ser instaladas para protecdo de matas ciliares
(largura minima de 20 metros de faixa marginal, desde a borda da calha do leito
regular), para nascentes o raio de 50 metros no seu entorno, unidades de
conservagao e para area de recuperagdo ambiental. Excegdes estdo condicionadas
a anadlise técnica da ITAIPU para autorizar a sua execugao.

Fica a critério de ITAIPU, mediante analise técnica de cada caso em especifico, a
liberagdo ou nado, de sua contrapartida financeira estabelecida para esta atividade,
para o pagamento de cercas construidas nos corredores de dessedentagao animal e
nos passadores para o transito de maquinario agricola e animais.

Sao de responsabilidade da CONVENIADA, a demarcagédo dos alinhamentos das
cercas e alambrados que serdo construidas com recursos do convénio e a liberagao
das areas para realizagdo dos servigos, sempre que possivel, em comum acordo
com o 6rgao ambiental responsavel.

Sempre que existir Floresta Nativa, averbada ou ndo como Reserva Florestal Legal
(RFL), adjacente as APPs situadas as margens dos rios, a ITAIPU podera liberar sua
contrapartida financeira nesta atividade para o pagamento de cercas/alambrados
construidos de forma a nao seccionar a area total de floresta nativa constituida por
RFL e APP.

1) CERCAS - Requisitos minimos

° lf)isténcia entre palanques devera ser de 6 (seis) ;netros, 5 (cinco) fios de
arame distantes 23cm (vinte e trés centimetros), medida a partir de 10cm (dez
centimetros) do topo do palanque e com 2 (dois) balancins entre palanques;

e Altura dos palanques igual a 1,50m (um metro e cinquenta centimetros) a
partir do nivel do solo.

Materiais
Os materiais a serem utilizados deverao apresentar as seguintes especificagoes:

e Palanques: madeira de eucalipto tratado, reflorestamento ecolégico ou
outros materiais indicados pela IB, com comprimento minimo de 2,20m
(dois metros e vinte centimetros), podendo ter formato quadrado ou retangular,
sendo um dos lados com minima de 12cm (doze centimetros);

e Mourdes/Mestres: madeira de eucalipto tratado, reflorestamento ecolégico
ou outros materiais indicados pela IB, com comprimento minimo de 2,60m
(dois metros e sessenta centimetros), podendo ter formato irregular, com
largura ou bitola minima de 18cm.

e Morto: O morto dever ser de uma madeira de boa qualidade, com dimensodes
de 20 a 25cm de bitola e 1m de comprimento.
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e Travesseiro: O travesseiro deve ser de madeira de boa qualidade, com
dimensdes de 12cm de bitola (minimo) e 80cm de comprimento.

e Arame: tipo ovalado, bitola 15x17, carga minima de ruptura de 700kgf;

e Balancins ou distanciadores: de aco.

Observagodes:

eQualquer palanque que apresentar falhas ou rachaduras que possam
comprometer a qualidade da cerca quanto a sua resisténcia e durabilidade
devera ser substituido a critério da fiscalizagao da |IB.

e As extremidades superiores dos palanques deverao ser apontadas para evitar
0 acumulo de agua e apodrecimento prematuro.

e Para a construgdo da cerca também podera ser utilizada madeira de eucalipto
tratado, ecoldgico e de reflorestamento, ou outro material aprovado por ITAIPU,
sem alterac¢do de pregco a maior.

e Para utilizagéo de eucalipto tratado sera exigido a comprovacao do processo de
tratamento, o qual devera obrigatoriamente ser pelo método de autoclavagem.

e A critério de ITAIPU e mediante apresentacéo de projeto técnico, composicao
de custos e justificativa podera ser aceito condi¢cdes distintas aos requisitos
minimos para construgdo da cerca, por exemplo distancia entre palanques,
numero de fios, etc.

Il) ALAMBRADOS - Requisitos minimos

e Distancia minima de 2,50 metros entre os palanques;

e Recomendavel palanque de concreto retangular no minimo 8 x 10cm com
armacao interna de ferro;

e Buracos que deve ter no minimo 0,50cm de profundidade;
Tela de arame galvanizado fio 14 BWG (minimo);
Utilizar fio condutor, também conhecido como arame tensor. Para que esse
arame possa ficar bem esticado, os postes dos cantos precisam estar bem
fixos em suas bases de concreto.

e A cada 25 metros devera ser utilizado nos cantos dois mourdes deitados,
CcOMo escoras.

e Utilizar catracas para esticar o arame tensor (BWG-10), normalmente s&o 3
fios.

e ———
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Saneamento Ambiental — Apoio a implantacdo da gestio de residuos e saneamento

15. CAMPANHA EDUCATIVA

Nessa atividade estdo previstos recursos para as aquisicoes e acoes de Educacao
Ambiental e Saneamento em todo territério municipal, a saber:

e Aquisicao de materiais e servicos para realizagao de campanhas educativas
ambientais (jogos de lixeiras, ima de geladeira, calendarios, banners, camisetas,
jogos pedagdgicos, livros com temas ambientais, bonés, alimentagdo, unidades
de compostagem individual ou coletiva, entre outros);

e Aquisicao de Densimetro de Bouyocus (Densimetro de bulbo simétrico calibrado
a 20°C e com resolucao de 1g/l, graduado de 0g/l a 60g/ml ou de -5g/l a 60g/l
tipo ASTM 152H, com selo de garantia) e reprodugéo das tabelas desenvolvidas
pelo IDR —Pr para estimativa da Quantidade de N total, P205 e K20 na massa
seca de Dejetos Liquidos Suinos e Bovinos (reproduzidas em papel cartdo
tamanho A4, impressao frente e verso e plastificadas para evitar degradagéo por
umidade), acompanhada de orientagao (palestra) técnica de uso do densimetro e
da tabela para estimar a quantidade correta de dejetos liquidos animais a serem
aplicados nas lavouras;

e Materiais audiovisuais e de midia, etc.;

» Realizacdo de atividades ludicas e apresentacdes artisticas (gincanas, teatro,
intervengdes cénicas, eventos ao ar livre, etc) e aquisicdo de materiais e servicos
para concursos/competicdes;

e Divulgacdo de agbes por meio de redes sociais, radio, televisdo, formagcédo a
distancia, locacao de equipamentos audiovisuais, entre outros.

16. CONSTRUGAO DE CISTERNAS

As Cisternas tém por finalidade a captagéo e armazenamento da agua da chuva para
fins n&o potaveis, reutilizando-a em limpeza de calgadas e pisos, irrigacao de hortas
e gramados, descargas sanitarias, entre outros.

Mediante apresentacao prévia de projeto técnico, a ITAIPU podera a seu critério
autorizar a construgcdo de outros tipos de Cisternas, desde que a capacidade de
armazenamento seja igual ou superior aos modelos especificados neste Anexo.

O Projeto das Cisternas deve conter no minimo o seguinte:

Para armazenamento de agua, preferencialmente, utilizar uma cisterna com
capacidade de 10.000L (Figura 16) ou 20.000L (Figura 17). A cisterna pode ser
construida elevada ou ao nivel do solo, sendo este com sistema de bombeamento
para distribuicdo da agua.

Dimensionamento da Capacidade da Cisterna

Utiliza-se para a implantacdo da Cisterna uma média de 100m? de cobertura para
abastecimento de 10m?® de agua/més, desta maneira conforme a area disponivel de
cobertura do local beneficiado sera utilizada uma caixa com capacidade de 10.000L.

e
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Area dos Telhados onde sera Captada a Agua da Chuva

A posicao da Cisterna em relacdo ao telhado deve ser definida com base no
favorecimento hidraulico e a disposigao de area para posicionamento das Cisternas.

Caso o telhado possua arvores em suas proximidades deve ser refor¢cada a
necessidade da implantagéo de filtro pré-seletor junto as Cisternas.
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Figura 16: Modelo de caixa da agua para captacao de chuva — 10.000L
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Figura 17: Modelo de caixa da agua para captacao de chuva — 20.000L
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Em locais com circulagdo de pessoas, havendo contato direto com a estrutura da

Cisterna,
18.

recomenda-se o isolamento e acesso a cisterna, conforme Figura
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Figura 18: Modelo de referéncia de isolamento e detalhamento de instalacéo
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Junto as Cisternas serdo instalados adesivos em local visivel, conforme
recomendado no modelo de projeto da ITAIPU Binacional, sendo:

e ] CO M25 Y100 KO

I co5 Mo Y100 K0
.0100 M35 YO KO
-co M90 Y100 KO

Figura 19: Logo da ITAIPU Binacional e respectiva paleta de cores.

[ AVISO )

AGUA
NAO

POTAVEL
\_ J

Figura 20: Adesivo de Aviso de Agua néo potavel;

Figura 21: Adesivo de Agua nao Apropriada Para Consumo Humano;

Figura 22: Adesivo de Sinal de Atengéo (exclamagao);

#
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Tipo de Coletores e Condutores

Os coletores a serem instalados devem ser do tipo calha e com detalhe de
escoamento que facilite a extravas@o externa. As calhas serao fixadas com suportes
e inclinagdo na diregao dos coletores.

A tubulagdo de condugédo da agua da chuva entre a calha e a Cisterna sera do tipo
PVC, minimo de 100mm modelo esgoto, com conexdes conforme recomendagao do
fabricante, e fixada com suportes.

Capacidade do Reservatério Elevado

Recomenda-se como alternativa pratica, as Cisternas devem ser posicionadas sobre
piso de concreto com elevagdo em relagdo ponto mais alto de consumo de no
minimo 100cm, conforme recomendagédo do projeto modelo de implantagéo de
Cisternas da ITAIPU Binacional, ndo sendo necessaria a implantagdo de reservatorio
elevado.

Sistema de Distribuigdo da Agua Armazenada

A distribuicdo da 4gua armazenada sera realizada através de tubulagao de agua fria,
em PVC.

Obras Civis

As obras civis quando necessérias a instalagdo do sistema serdo compostas
basicamente pelos seguintes servigos:

« Construcdo de 15m? de mureta em tijolos de 14cm, estruturada com armadura
tipo barra treligada h=12cm, elevada quando possivel da base do terreno para
posicionamento da Cisterna; A mureta sera revestida com embogo na parte
externa, e aterrada na parte interna para dar suporte ao piso de apoio da
cisterna e suporte para o alambrado de fechamento. A terra necessaria para a
parte interna da mureta sera fornecida pela prefeitura municipal nao
representando custo adicional ao projeto.

Construgdo de piso em concreto alisado, de base com 13,0m? espessura de
5cm para posicionamento da cisterna;

Escavagdes e compactagdo de terreno para instalagéo das tubulages e aterro
e compactagédo do solo de base do piso de suporte das cisternas;

Instalacao de calhas com suportes;

Execucéo das instalagdes hidraulicas;

« Instalagé@o de suporte para o filtro;

ﬁ
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Filtro

Como sistema de filtragem da agua sera utilizado filtro volumétrico ou outro sistema
de filtragem ou similar, com capacidade de atendimento a 500,00m?, que realize a
separagao prévia de folhas e da primeira agua contaminada da cobertura, conforme
indicacéo do projeto modelo da ITAIPU Binacional.

Tratamento da Agua

N&o & previsto para este projeto utilizagdo de produtos quimicos para tratamento da
agua utilizada. Sera instalada junto a unido das duas cisternas uma tubulagéo de
limpeza para execucéo de limpeza semestral.

Dreno

O dreno superior das Cisternas sera instalado em tubulagdo de PVC de 100mm
modelo esgoto, com saida da agua direcionada a captagéo de galerias pluviais.

O dreno inferior sera instalado junto a tubulagéo de saida da cisterna (50mm), dotado
de registro de controle tipo gaveta.

18. POCO ARTESIANO

A construgdo de pogo artesiano tem como objetivo o abastecimento em regides com
limitagdes de recursos hidricos superficiais.

Na composicdo do custo da atividade de construgdo do pogo artesiano estao
incluidos os processos de perfuragéo, implantagdo da infraestrutura (sistema de
bombeamento, tubulagéo, painel de controle etc.), ensaios e testes de bombeamento,
andlises fisico/quimica/bioldgica da agua e demais servigos e materiais necessarios
para a operagao do pogo.

A medigdo do servico de execucdo de pogo artesiano sera global (gl) e com a
estrutura do pogo em operagao.

19. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIGAO DE AGUA

A construgdo de unidades de armazenamento e distribuicdo de agua tem como
finalidade o abastecimento da comunidade rural, a dessedentagéo animal e outros
usos relacionados as atividades agropecuarias;

Sao passiveis de pagamento para este tipo de obra, as seguintes atividades da
Planilha de Pregos e Contrapartidas: Motobomba, Reservatério de Agua (fibra ou
polietileno), Fornecimento e Instalagéo de Tubos de PVC.

Na composi¢do do custo da atividade de Fornecimento e Instalagdo de Tubos de
PVC estdo incluidos os processos de aquisigéo e instalagao dos tubos, servigos de
abertura e fechamento de valas e demais materiais e servigos necessarios para
instalagao da rede de distribuicdo de agua.

Para a construcdo da Unidade de Armazenamento e Distribuicao de Agua, ficara a
critério de ITAIPU aprovar, mediante andlise técnica, o uso dos recursos do convénio

e =
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para o pagamento de horas maquina e diarias visando atender necessidades de
situagdes especificas em campo.

A construgéo da Unidade de Armazenamento e Distribuicao de Agua podera ter por
objetivo armazenar e distribuir a 4gua das nascentes protegidas e pogo artesiano
faturados com os recursos do convénio.

20.EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE RESIDUOS SOLIDOS

A seguir sdo apresentados os detalhes técnicos minimos dos equipamentos e
servicos de atividades passiveis de faturamento para gestdo de residuos sdlidos,
considerando itens de materiais reciclaveis e rejeitos/organicos, a saber:

Apoio na Gestado de Residuos Sélidos Municipais

Contratagéo de profissional/servigo para apoio técnico a gestao de residuos sélidos
urbanos e rurais, em todo territério municipal, compreendendo as fases do
gerenciamento - coleta, transporte, tratamento, destinagéo final, a saber:

e Operacionalizagdo da Unidades de Valorizagéo de Reciclaveis, Transbordos
de Residuos Solidos, Aterros Sanitarios, Unidades de Compostagem,
fechamento de lixdes, e demais agbes previstas no Plano de Saneamento
Ambiental do Municipio e atendimento a Lei 11.445/07 (Saneamento Basico) e
como preconiza a Lei 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Solidos;

e Organizagdo dos coletivos de catadores em associagbes e cooperativas;
e Realizagdo de campanhas educativas;
e Assessoramento nos Programas Municipais de Coleta Seletiva;

o Contratagdo das associagdes e cooperativas pelas prefeituras para prestagao
de servigos ambientais;

e Elaboragdo e/ou acompanhamento do andamento de planos de agdes visando
a consolidagéo da gestao de residuos no municipio; e

o Estruturacdo de estratégia viavel técnica e economicamente ao municipio
para destinacao final de residuos.

Balanga Eletrénica com rampa

Balanca eletrénica com capacidade de até 1000Kg e divisdo de gramas 500 gramas,
plataforma de 1000mm x 1000mm confeccionada com chapas em aco 1020
totalmente reforgado tipo de chdo sem coluna, saida RS-232 para impressora e
computador, pintura esmalte sintético, para pesagem de fardos certificada e
normatizada pelo INNMETRO. Possibilita a pesagem de carrinhos de big bag e
fardos, equipada com rampa de acesso com estrutura em SAE 1008/1010.
Espessura de chapas 3mm Inclinagdo de 10 graus e fitas antiderrapante na face
inclinada Peso da rampa 80 kg Fixagdo por buchas M8 Peso total do produto. Ou
similar.
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Balanga de pesagem para caminhéao

Balanca para pesagem de caminhdes instalada, com células de carga totalmente
digitais, com capacidade minima de pesagem 40 toneladas, plataforma de pesagem
minima de 9m x 3,20m, comunicacgéo e impressao (terminal de operagao/computador
e software) compreendendo projeto executivo estrutural e instalagdo dos
equipamentos e garantias de estruturas e pesagem. Ou similar.

As obras civis necessarias para instalagdo da balanga devem respeitar as
caracteristicas do equipamento, cargas e normas técnicas vigentes.

No prego unitario do equipamento estdo inclusos os custos de fornecimento dos
materiais, servigos, instalagéo e treinamento para operacéo da balancga, entre outros
itens necessarios para correto funcionamento.

Especificamente as obras civis necessarias para a preparagao da fundacéo e base
da balanca, este item podera ser faturado nas atividades de “Adequacao/Reforma da
Infraestrutura de Aterro Sanitario/Transbordo ou Construgdo/Ampliagdo da
Infraestrutura de Aterro Sanitario/Transbordo”, mediante analise preliminar da equipe
de ITAIPU.

Bebedouro elétrico tipo industrial

Bebedouro Elétrico Tipo Industrial de ago Inox, com capacidade de refrigeracao de
no minimo 50 litros de dgua, com saida de duas torneiras. Ou similar.

Biodigestor - Pequeno Porte

Objetivo: Acdo para redugdo de rejeitos solidos em aterros “sanitarios e
aproveitamento energético por meio de produgdo de biogas. O equipamento pode
ser utilizado em instituicbes pulblicas e sem fins lucrativos no municipio,
principalmente em escolas para ensino e educagdo como método alternativo de
destinacéo de residuos organicos e producao de biogas e biofertilizante.

A atividade conecta temas estudados nas matérias de biologia, fisica e quimica, com
a aplicagdo pratica e ludica. Além disso, ha o beneficio de geragéo de biogas que
pode ser utilizado na cocgdo de alimentos e produgéo de biofertilizante para as
hortas das escolas.

Especificagoes

eDimensoes: 400 x 180 x 150cm (CxLxA)

s\Volume do sistema: 6,8m?

o\/olume do tanque de gas: 2.500L

eVolume do tanque do biodigestor: 4.300L

ePeso equipamento cheio: 4.600kg

eMaterial: Lona de Polietileno com protegao UV

eEntrada maxima de residuos de cozinha/dia: 18L

eEntrada maxima de estrume animal/dia: 36L

eProdugéo diaria de biofertilizante: igual e entrada de residuos/estrume
eTempo de cozimento diario (queimador de chama Unica): até 5 horas.

ﬂ
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Seguranga Hidrica e Desenvolvimento Territorial

O kit de instalacao deve conter:

eUm fogareiro de biogas com 2 bocas

eTubulagdo de gas externa (minimo 10 metros) e tubulacdo de gas interna
(minimo 3 metros)

eFiltro de gas

eUma pia de entrada com um émbolo

eSaida combinada de gas e fertilizante

eGuia de montagem detalhado (impresso e arquivo digital)

eGarantia: minimo 1 ano

Recomendagodes e materiais para montagem do biodigestor:

eAreia seca (0,15m?)

eAgua (4,5m?)

eFerramentas para montagem (chave de fenda, chave soquete, chave philips)
eArea plana necessaria: 2,7 x 5,2 metros, até 40m proximo ao fogéo.

Importante: Em locais com circulagdo de pessoas, havendo contato direto com a
estrutura do biodigestor, recomenda-se a instalacdo de cerca/alambrado para o
isolamento e restricdo de acesso ao sistema de biodigestao, sendo responsabilidade
da CONVENIADA.

Cagamba basculante

Contentor basculante ideal para recolher sucata, residuos e sucata de destrogos de
forma facil, de chapa metalica adequado para a separacéo de substéancias liquidas e
sélidas com capacidade até 1000L, rodas cobertas com poliuretano macigas. Com
acesso aos garfos da empilhadeira para elevacdao da mesma. E sistema de
basculagéo da caixa para frente (acionamento do fecho de abertura automatico com
inclinagédo da torre do empilhador para frente ou manual com alavanca). Fecho de
seguranga para prevenir o basculamento acidental. Ou similar.

Cagamba Roll On/Off

Contéiner tipo cagamba roll on/off podendo ser utilizado para coleta, armazenamento,
e transporte de residuos solidos reciclaveis elou rejeitos/organicos. Capacidade
minima de 25 toneladas, estrutura em ago SAE 1010/20, com eixos e buchas em ago
SAE 1045 temperados e vigas “U” conforme norma ASTM A-36. Pintura de fundo
primer anticorrosivo, escrita e pintura em esmalte sintético. Escada frontal e ganchos
externos para lona. Sistema de porta basculante em duas folhas (abertura lateral) ou
agricola, faixas refletivas, atendendo a legislagdo conforme inciso V do Artigo 2 da
Resolugao do Contran N 152/03. Equipamento compativel para caminhdes truck e
bitruck. Ou similar.

Observacgao: para areas de transbordo recomenda-se aquisicdo de cagamba com
abertura de porta modelo agricola e para reciclaveis modelo de porta basculante em
duas folhas (abertura lateral)
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Caminhéo para Coleta Seletiva

Caminh&do novo/zero km com capacidade de PBT de no minimo 10.000kg, com
sistema de ar-condicionado.

Modelo A: tipo furgéo (bau), estrutura em perfil de ago, com revestimento externo em
aluminio frisado, assoalho metalico antiderrapante, duas portas na parte traseira do
bau, para-choque mével homologado, iluminagéo interna do bau, camera de ré
acoplada, 2 algapdes para a entrada de ar de 500 x 600mm no teto, dimensoes
sugeridas: comprimento de 5,50m, altura livre 2,30m e largura 2,25m, fixacao de arte
e Garantia de no minimo 12 meses.

Modelo B: tipo semi-acomodador, dotado de com sistema linear de acomodacgao do
lixo; com carregamento e descarregamento traseiro; com uma cémara interna com
as medidas minimas de cada unidade devem ser: altura minima interna 1.450mm;
largura minima interna 1.900mm; comprimento minimo externo total do equipamento
5.540mm; o volume livre para carga deve ser de no minimo 10,00 m?®, com camara
de ré; fixagdo de arte e Garanta de no minimo 12 meses.

Mediante avaliagdo técnica da ITAIPU podera ser adquirido nesta atividade modelo
de caminhao tipo Roll On/Off, para atendimento de demanda na gestéo de residuos
solidos reciclaveis e nao reciclaveis.

Caminhido Compactador Residuos Sélidos

Caminhdo 'novo/zero, veiculo com sistema de ar condicionado, com sistema
hidraulico de compactagéo, com taxa minima de compactagéo de 4:1, capacidade
minima de armazenamento de residuos de 10m?® sistema de coleta e
armazenamento de chorume, sistema de abertura da porta traseira para o
descarregamento dos residuos através de comandos por painel ejetor, compactagao
por comandos hidraulicos, sinalizagéo de acordo com as normas de transito, alerta
sonoro entre os operadores de coleta e o motorista na cabine do veiculo e plataforma
traseira para até 04 (quatro) pessoas, com corriméo superior e lateral.

Carro de Movimentacao de Big bag.

Carro para transporte de residuos reciclaveis com Big Bag's, empilhavel, capacidade
de carga de 500kg construido com estrutura metdlica, revestida com pintura
eletrostatica ou galvanizada. Volume do big bag de 500 litros. Possui quatro rodas
giratérias macicas com rolamento. Ou similar.

Carro de Movimentagao de Fardos.

Carro para transporte e movimentagéo de fardos de materiais reciclaveis, composto
por duas rodas macigas com rolamentos, estrutura metalica, revestida com pintura e
capacidade para 400Kg. Ou similar.

Contenedor Flexivel de Rafia com Algas (Big Bag).

Contenedor flexivel tipo Big Bag fabricado com rafia de alta resisténcia, tecido 100%
polipropileno virgem com capacidade de carga 500kg nas dimensdes 750mm X
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750mm X 900mm produto sem saia de enchimento e sem valvula de descarga com
opcdo de impressdo da logo desejada. Possui quatro algas reforcadas e porta
etiqueta. Ou similar.

Descascador de Fios

Equipamento para descascar fios e cabos elétricos: motor elétrico, trifasico, com
capacidade minima de 1,5 HP, composta por faca em aco especial e rolamentos
blindados. Com capacidade minima de descascar fios de 1mm a até 40mm. Ou
similar.

Elevador de Fardos.

Elevador de fardos, para movimentagdo e elevagdo de cargas paletizadas com
plataforma mével para fardos e caixas. Fabricado com vigas laminadas e chapas de
aco. Torre telescopica guiada com roldanas e guias deslizantes. Acionamento
elétrico hidraulico através de unidade hidraulica de forga equipada com comando,
bomba e valvula de seguranca e alivio de pressdo, visor de nivel de 6leo com
medicgdo de temperatura, filtro de ar, manémetro, com poténcia nominal hidraulica de
0.5 ton. Pressdo de trabalho 140 bar e motor elétrico de 1.5cv 220/380/440 volts,
chave de acionamento elétrico com protegéo, botdo parada de emergéncia, perfis
especialmente dimensionados para elevagdo até 3600 mm e capacidade de carga
até 500 quilos e altura do equipamento 2095mm. Ou similar.

Empilhadeira motorizada

Empilhadeira motorizada, transmissdo automatica, 02 (dois) filtros de ar (superior e
inferior), tipo mastro triplex, altura minima elevagéo: 4000mm. Equipada com garras
para fardos, e extintor de incéndio, pneu macigo. Equipado com: deslocador
hidraulico lateral. Com catalogo de operagao e manutengao, com instrugées de como
operar o equipamento com seguranga. Capacidade de carga minima de 2500Kg. Ou
similar.

Esteira de elevagao de residuos

Esteira de Elevagdo de Residuos com taliscas tipo fixa com moega, estrutura tipo
monobloco construida com chapas de ago. Base plana em chapa de aco para
deslizamento da correia. Largura util da correia 1000mm e largura da talisca 800mm.
Equipada com moto redutor de 3cv controle através de inversor de frequéncia
podendo através de potenciémetro regular a velocidade da mesma de 0 a 8 m/m,
acoplado em eixos usinados em CNC e com protegdo corrosiva e galvanizado
montado com mancais fixos e rolamentos blindados e duas regulagens para ajustes
e regulagens. Correia com taliscas e emenda tipo grampo prensado para sistema de
elevacao e vedagdes laterais. Pintura esmalte sintético ou eletrostatica. Ou similar.

Esteira de Separagao de Residuos 7,5 m

Equipamento com estrutura metdlica (ago), equipado com motorredutor elétrico de no
minimo 1KW dimensdes do produto: 1010mm Altura X 1380mm Largura X 7500mm
Comprimento sendo 1000x7500mm largura til de triagem na correia transportadora.
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Protegdo lateral em borracha para evitar o acumulo de residuos na correia
transportadora. Base plana em chapa de ago para deslizamento da correia. Sistema
de variacdo na velocidade da correia transportadora, através de inversor de
frequéncia e potenciémetro controlando de avango da esteira determinando a
velocidade para a operagdo de 0 a 8 metros por minuto. Mancais com sistema de
regulagem para alinhamento da correia transportadora Rolos de tragéo usinados e
galvanizados. Pintura eletrostatica ou esmalte sintético. Ou similar.

Esteira de Separagao de Residuos 10,5m

Equipamento com estrutura metélica (ago), equipado com motorredutor elétrico de no
minimo 1KW dimensdes do produto: 1010mm Altura X 1380mm Largura X 10500mm
Comprimento sendo 1000 x 10500mm largura util de triagem na correia
transportadora. Protecéo lateral em borracha para evitar o acimulo de residuos na
correia transportadora. Base plana em chapa de ago para deslizamento da correia.
Sistema de variagdo na velocidade da correia transportadora, através de inversor de
frequéncia e potenciémetro controlando de avango da esteira determinando a
velocidade para a operagdo de 0 a 8 metros por minuto. Mancais com sistema de
regulagem para alinhamento da correia transportadora Rolos de tragdo usinados e
galvanizados. Pintura eletrostatica ou esmalte sintético. Ou similar.

Esteira de Separagao de Residuos 12 m

Esteira de Separagdo de Residuos. Equipamento com estrutura metalica (ago),
equipado com motorredutor elétrico de 1KW dimensdes do produto: 1010mm Altura
X 1380mm Largura X 12000 mm Comprimento sendo 1000x12000mm largura util de
triagem ‘na correia transportadora. Protegdo lateral em para evitat o acimulo de
residuos na correia transportadora. Base plana em chapa de ago para deslizamento
da correia. Sistema de variagdo na velocidade da correia transportadora, através de
inversor de frequéncia e potencidmetro controlando de avango da esteira
determinando a velocidade para a operagdo de 0 a 8 metros por minuto. Mancais
com sistema de regulagem para alinhamento da correia transportadora Rolos de
tragdo usinados e galvanizados. Pintura eletrostatica ou esmalte sintético. Ou similar.

Esteira - Plataforma elevada de triagem

Plataforma Elevada de Triagem com sistema de Bicas de descarga. Equipamento
com estrutura em chapa ago, desenvolvida em sistema de moddulos permitindo
montagem e desmontagem através de parafusos, base flangeada com sistema de
regulagem para nivelamento total do conjunto. Sistema de tragcdo equipado com
motorredutor motor elétrico de 3cv. Rolos de tragdo revestido de borracha e
retificados, mancais e rolamentos com lubrificagéo, esticadores para as regulagens e
alinhamento do conjunto. Dimensdes externas da esteira de triagem: 900 mm altura
X 1100mm largura X 15000 mm comprimento sendo 1000mm x 15000mm largura e
comprimento util de triagem na correia transportadora. Protecéo lateral em borracha
de trés lonas para evitar o acimulo de residuos na correia transportadora, evitando
desgaste prematuro da mesma. Possui 22 bicas de descarga para alimentagao dos
big bag’s com valvula de controle de fluxo do material. Sistema de variagdo na
velocidade da correia transportadora por intermédio de inversor de frequéncia e
potenciémetro controlando de avango e recuo da esteira através de painel de
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controle, determinado a velocidade de trabalho do grupo. Esteira com estrutura
elevada construida com chapa antiderrapante e grades de protegéo ao longo de toda
plataforma e corrimdo nas escadas de acesso para a plataforma superior. Pintura
eletrostatica ou esmalte sintético. Ou similar.

Fragmentadora de Papel

Fragmentadora de papel, modelo industrial, com capacidade de fragmentagao de no
minimo 50 folhas de papel A4, com tiras de 10mm, capacidade média de
fragmentagdo 1200 Kg/h. Controle automatico de abastecimento com mesa
alimentadora com esteira de alimentacdo e botdo de parada de emergéncia. Ou
similar.

Geomembrana

Material utilizado para impermeabilizar lateral e fundo de valas, células, lagoas, etc
destinadas ao tratamento e deposicdo final de rejeitos/residuos soélidos.

A geomembrana deve ser lisa de PEAD (Polietileno de Alta Densidade) e espessura
minima de 1,5mm.

Recomenda-se na aplicagdo seguir a NBR 16.199/2020 da ABNT (Associagao
Brasileira de Normas Técnicas), a normativa apresenta requisitos para especificagéo

do material, para a elaboragdo de projetos e para a instalacdo do produto em-

sistemas de drenagem, obras geotécnicas ou de protegdo ambiental.

A composicdo do custo unitario desta atividade leva em consideracdo a aquisicao do
material e demais servigos e materiais para instalagao.

Mesa de Triagem

Mesa de Triagem, modelo desenvolvido com estrutura em chapa aco, tela sobre a
base com 35mm X 35mm, removivel, e bandeja coletora de liquidos e calha com
dreno para limpeza e manutengdo. O equipamento possui as seguintes medidas:
950mm Altura X 1100mm Largura X 3000mm Comprimento e cada integrante da
mesa pode produzir até 250kg/dia com espacamento de um metro para cada
operador com excelente ergonomia. O produto pode ser acoplado um ao outro,
conforme a necessidade. Cada mddulo possui 1500mm comprimento e cada
conjunto 3000mm de comprimento. Pintura esmalte sintético. Ou similar.

Pogo de Monitoramento de Agua Subterranea

O pogo de monitoramento € basicamente uma instalagdo construida com a
finalidade de observar o comportamento da agua subterrdnea e auxiliar em situagao
em que haja contaminagao do aquifero em areas de disposicao final de residuos (ex:
aterros sanitarios). Isto é, para se verificar a eficiéncia dos dispositivos de
impermeabilizagdo do aterro sanitario devera ser executado um sistema de
monitoramento do aquifero, recomenda-se no minimo 2 (dois) pogos de
monitoramento, distribuidos a montante e jusante da area do aterro e considerando
a geomorfologia e fluxo de drenagem.

Os custos de materiais, servicos, licengcas e outorgas ambientais, sondagens e
equipamentos necessarios para implantacdo de cada pogo de monitoramento estao
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considerados no custo unitario da atividade. Sera reembolsado apenas pogo de
monitoramento com capacidade operacional.

A seguir, figura esquematica 23 e detalhes técnicos utilizados como referéncia para
construgdo do pogo de monitoramento de agua subterranea. Isto é, dependendo das
caracteristicas geoldgicas, geomorfolégicas e fluxo de aguas na area do aterro
devem ser realizadas adaptagdes/modificagdes na construgdo do pogo.
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Figura 23: Exemplificagdo de pogo de monitoramento de agua subterranea

¢ Revestimento Interno: sao tubos encaixados no interior da perfuragéo e possui
finalidade de revestir as paredes do furo para impedir desmoronamentos

e Preenchimento: material que preenche o furo entre a parede do furo e o tubo
de revestimento. Na maioria dos casos € utilizado solo proveniente da
perfuragdo. Seu papel é da sustentagdo quanto a estabilidade do tubo de
revestimento a ajudar a impedir que a agua superficial atinja a agua
subterranea.

e Selo: Cama localizada entre o furo do pog¢o e o tubo do revestimento, sua
finalidade € isolar o espaco entre o furo do pogo e o tubo do revestimento a
possiveis infiltragbes de agua superficial pela perfuragéo. O material utilizado
geralmente é bentonita, material inerte que ndo altera a qualidade da agua
subterranea.

e Filtro: sdo tubos encaixados no interior da perfuracdo com ranhuras e possui
finalidade de permitir a entrada da agua subterrdnea. O comprimento do filtro
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depende de varios fatores, por exemplo: espessura saturada, gradiente
hidraulico, geologia, etc.

e Pré-filtro: sdo grdos de material inerte, geralmente graos de quartzo de
granulagdo média a grossa, possui a finalidade de preencher o espago vazio
entre furo do pogo com o filtro.

e Tampao: é uma pega que tem a finalidade de vedar as extremidades do tudo do
pogo de monitoramento. Existem dois tipos de tampéao, do fundo do tubo e da
boca do tubo.

Ponto de entrega voluntaria de residuos (PEV)

Ponto de entrega de residuos, de maneira voluntaria para atendimentos da coleta em
comunidades rurais. A estrutura deve ser fixa, construida em alvenaria ou metalica,
possuir cobertura e identificagdo dos materiais reciclaveis, com volume minimo de
acomodacao de 1000L.

Mediante avaliagdo preliminar da equipe de ITAIPU, podera ser implantado ponto de
entrega de residuos em area urbana, para recebimento de residuos de baixo valor
comercial.

Prensa enfardadeira horizontal

Prensa compactadora hidraulica horizontal automatica com compactacao minima de
35 toneladas, para reciclagem de papel, papeldo, plasticos e similares bomba
hidraulica de engrenagem submersa em o6leo, unidade hidraulica modvel, motor
elétrico trifasico de 15cv/1750 RPM, 220/380/440 volts, acoplado em painel
eletronico ou Weg equipado com CL, com esteira de alimentacdo elevada de area da
base de prensagem padrdo minima de 800mm X 1100mm, com boca na posicéo
superior do equipamento de alimentacdo medindo 1100mm por 1000mm com
fixadores exclusivos para o acoplamento do funil de alimentag&o universal e demais
acessorios para integragao. Ou similar

Prensa enfardadeira vertical

Com porta se seguranga, caixa de prensagem na dimensao minima de 600 x 1000 x
1000mm; motor trifasico de no minimo 4cv.; poténcia hidraulica nominal minima de
10 t; estrutura de chapa de ago 1020 ou superior na espessura minima de 3/16%;
pintura conforme normas ABNT aplicaveis; voltagem de 220 ou 380v; consumo de
energia elétrica maxima de 75 db; acionamento do motor em partida direta/pdw;
Acionamento manual hidraulico através de alavanca de comando; sistemas de
seguranga que atendam as Normas vigentes ABNT NBR; dispositivos de
emergéncia; painel de comando com detec¢cdo de falha de seus componentes;
sistema de retengdo mecanica; boca funil de alimentacdo de no minimo 500 x
600mm. Ou similar.

_____________________________________________________________________________________________]
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Servigos Gerais para Apoio da UVR\Manutengéo de equipamentos

Contratacdo de servigos gerais de apoio na estruturagdo da coleta, operagcao e
triagem de materiais reciclaveis, manutengao preventiva ou corretiva de maquinas e
equipamentos, aquisi¢ao de pegas de reposi¢éo da linha de produgéo da UVR.

Servicos de Construcio e Reforma da Unidade de Valorizagao de
Reciclaveis (UVR)

No projeto técnico de construgédo/ampliagédo ou reforma da Unidade de Valorizagao
de Reciclavel recomenda-se incluir a construgéo de cisterna para reuso da agua na
Unidade.

Na atividade “Construgdo/Ampliagéo da Infraestrutura da UVR”, estdo incluidas todas
as despesas de materiais, servicos e demais custos, inclusive as despesas com a
instalagdo da rede elétrica, rede hidraulica, aberturas, acabamentos, entre outras.

Na atividade “Adequagéo/Reforma da Infraestrutura da UVR”, estdo incluidas todas
as despesas de materiais, servicos e demais custos, inclusive as despesas com a
instalagéo da rede elétrica, rede hidraulica, aberturas, acabamentos, entre outras.

Na atividade “Construcdo muro/cerca de Aterros Sanitarios/Transbordo”, estéo
incluidas todas as despesas de materiais, servigos, abertura (portdo de acesso) e
demais custos. ' '

Nz atividade “Adequacgao da Rede Elétrica da UVR” estéo previstos os custos com
materiais, servicos demais custos para infraestrutura da area externa da Unidade, ou
seja: |

e Aquisi¢do, caso ndo tenha disponivel ou substitui¢éo do transformador
de energia;

e Fornecimento e instalagdo de equipamentos para iluminagé@o do patio
(luminarias, postes, fiagédo, caixas de passagem, etc);

e Excecdo: em casos especificos, em que NAO sera necessario
realizar reforma significativa na estrutura do barracdo, podera ser
utilizado deste recurso para adequacgéo da rede elétrica interna da
UVR, mediante avaliagdo técnica preliminar da equipe da ITAIPU e
sem sobreposigdo de reembolso com a atividade de
“adequacao/reforma de infraestrutura da UVR".

Caso necessario a melhoria da estrada/via de acesso e area de manobra do patio da
Unidade de Valorizagdo de Reciclaveis, mediante avaliagéo técnica da ITAIPU, sera
permitido faturamento das atividades de “Adequagéo de Estradas, Cascalhamento,
Calgamento Poliédrico e/ou Pavimento asfaltico”.

Servigos de Construgao e Reforma de Aterros Sanitarios/Transbordo

No projeto técnico de construgdo/ampliagao ou reforma das estruturas (edificagoes
para armazenamento e apoio administrativo) de aterros sanitarios e areas de

E
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transbordo recomenda-se incluir a construgdo de cisterna para reuso da agua na
Unidade.

Na atividade “Construgdo/Ampliagdo de Aterros Sanitarios/Transbordo”, estao
incluidas todas as despesas de materiais, servicos e demais custos, inclusive as
despesas com a instalacdo da rede elétrica, rede hidraulica, aberturas, acabamentos,
entre outras.

Na atividade “Adequacgao/Reforma de Aterros Sanitarios/Transbordo”, estao incluidas
todas as despesas de materiais, servicos e demais custos, inclusive as despesas
com a instalagdo da rede elétrica, rede hidraulica, aberturas, acabamentos, entre
outras.

Na atividade “Construgdo muro/cerca de Aterros Sanitarios/Transbordo”, estao
incluidas todas as despesas de materiais, servigos, abertura (portdo de acesso) e
demais custos.

Recomenda-se que as estruturas destinadas a transbordo permitam a utilizagao de
veiculos do tipo Roll On/Off, os quais necessitam de determinada altura de operacgéo;
prever sistema de drenagem e filtros para o recolhimento de efluentes; entre outros.

Caso necessario a melhoria da estrada de acesso e area de manobra do patio do
aterro sanitario/transbordo, mediante avaliagdo técnica da ITAIPU, sera permitido
faturamento das . atividades de “Adequacdao de Estradas, Cascalhamento,
Calgamento Poliédrico e/ou Pavimento asfaltico”.

e ——
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Apoio a obras sociais - infraestrutura e equipamentos

21. Sistema Fotovoltaico

Esta atividade visa o aproveitamento da luz solar como alternativa renovavel e
sustentavel para a geracéo de energia elétrica.

Sera reembolsado o valor com base no potencial de energia fotovoltaica instalado e
homologado junto a concessionaria/distribuidora de energia.

No valor unitario desta atividade estdo considerados os servicos de instalacgao,
fornecimento de materiais e estruturas para fixagao das placas, projetos técnicos e
documentos para liberagao do sistema e homologag¢ao na rede da concessionaria de
energia local, entre outros itens necessarios.

Abaixo segue os requisitos para instalagao do sistema:
e Projeto e documentagdo do sistema para liberacdo da instalagao e
homologacao do acesso a rede da concessionaria de energia local;

¢ Placas fotovoltaicas no minimo de 400wp;

e Inversor solar de poténcia compativel com a poténcia do sistema, com caixa de
jungdo - string box (quadros de protegdo), homologado pela COPEL, com
monitoramento wi-fi;

» Cabeamento elétrico compativel com a poténcia do sistema, utilizando como
referéncia a classe 5 NBR NM 280;

e Conectores elétricos (macho e fémea) compativeis com a poténcia do sistema;

» Instalagéo de transformador, caso necessario;
e Aterramento adequado conforme normas vigentes;

e Quadros de comando e protecdo conforme normas da distribuidora local
(COPEL);

e Se necessario, deverdo ser feitas todas as adequacgbes ao padrao de entrada
de energia;

» Suportes de aluminio ou de ago, de alta resisténcia, com prote¢gao contra
corrosao e acessorios para fixagado dos modulos;

¢ Estruturas de suporte deverao suportar ventos segundo as especificagoes da
NBR 6123;

e Sistema orientado ao maximo possivel para o norte geografico e livre de
sombras.

e Instalado em area (imovel) de propriedade da Conveniada ou Instituicao
Municipal sem fins lucrativas com atividades de interesse publico coletivo e/ou
da Conveniada, por exemplo fundagdo municipal de saude, fundacdo municipal
de desenvolvimento tecnoldgico, entre outras.
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Requisitos Opcionais
Maédulo de comunicagéo para disponibilizagdo dos dados e registros em nuvem em
conjunto com o sistema de monitoramento;

Observacgoes:

Se instalado em telhado, revisar a estrutura do telhado para verificar se poderao ser
instalados os mddulos fotovoltaicos, apresentando um laudo técnico, e projetar um
reforgo estrutural se for necessario;

e ——————— == - ______—__—
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Especificagbes técnicas das placas divulgagdo

Para a confecgao e instalagéo das placas previstas no convénio devem ser observas

as seguintes especificagdes técnicas:

¢ Utilizar como padrdo o modelo de placa apresentado na Figura 24,

e Dimensdes minimas da placa: 90cm x 120cm;

e Madeira de sustentagédo da placa: eucalipto tratado ou superior;

e Comprimento das madeiras de sustentagao: 3,50m, sendo 1,50m na altura em
relacdo ao nivel do terreno, 1,0m enterrado e 1,0m fixado ao painel;

e Material do painel que contera as informagdes da obra: metalico;

e Cor de fundo obrigatéria: branco;

e Cor do texto obrigatdria: preto fosco;

¢ A logomarca da ITAIPU Binacional deve estar destacada na placa;

e Cores do simbolo da ITAIPU Binacional nas cores indicadas desenho da Figura 25;

e Fonte TREBUCHET MS, com variagdes BOLD, caixa alta e baixa.
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| Il
";;E:\';;;gg A& S.ITAIPUBINACIONAL
DIRETORIA DE COORDENACKO

Gestéao Por Bacia Hidrografica

Numero Convénio: Vigéncia:
p.9.9.0.9.9.9 4,44 DIA/MES/ANO a DIA/MES/ANO

Area de Abrangéncia / Microbacias:
XXX.XX ha / Nome da Bacia Hidrografica

Investimentos:

Conveniada: RS X.XXX. XXX, XX
ITAIPU: RS X.XO(X. 00K, XX
Total: RS X.XXX.XXX, XX

Atividades Conveniadas: Listar a(s) atividade(s)

o] Cisterna A Triturador de Galhos

L] Coleta Seletiva m— Adequacdo de Estradas

O Hora Maquina Tttt Calgamento Poliédrico

(@) Recuperagdo de Nascentes =~ Cascalhamento de Estradas
@®  Sewigos Gerais “———— Cerca

o Tanque Piga ——— Congervacio de Solos

Execucdo das Obras

Prefeitura Municipal XXXXX / Empresas Contratadas

Figura 24: Modelo de Placa de Obra

i i €0 M25 Y100 KO

. .cgs MO Y100 KO
I 100 M35 Yo ko
I co mso Y100 ko

Figura 25: Logo da ITAIPU Binacional e respectiva paleta de cores.
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