

Artefatos de Madeira Regis LTDA

CNPJ: 02.801.221/0001-94

Agronômica- SC, Rod. Br 470, km 150 - CEP: 89188-000

Telefone: (47)98887-6651

E-MAIL: regisplaygrounds@gmail.com



PROPOSTA DE PREÇOS

Agronômica - SC, 10 de agosto de 2020.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 03/2020

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas. nossa proposta de preços, relativa à execução de **03/2020**, da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R\$ **93.151,40** (noventa e três mil cento e cinquenta e um reais e quarenta centavos).

O prazo de execução do objeto é de 90 (**noventa**) dias contados a partir do 11º (décimo primeiro) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 dias (Sessenta dias) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (*envelopes nº 1 e nº 2*) pela Comissão de Licitação.

Representante P/ Procuração

Dioni Dela Justina

RG: 4719998 CPF: 073.035.089-45

Engenheiro Civil - CREA-SC nº148609-0



Artefatos de Madeira Regis LTDA

CNPJ: 02.801.221/0001-94

Agronômica - SC, Rod. Br 470, km 150 - CEP: 89188-000

Telefone: (47)98887-6651

E-MAIL: regisplaygrounds@gmail.com



PLANILHA DE SERVIÇOS

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº03/2020

MUNICÍPIO : **São Jose das Palmeiras**

OBRA: Implantação de Playground de área de 180,00 m2, com instalações de parque infantil.

Prefeitura de São Jose das Palmeiras - PR									
Município	São Jose das Palmeiras			Sam	Tomada de Preços		Total		
	Rua Francisco Ângelo, lote 1 da quadra 05				03/2020		R\$	93.151,40	
				LOTE nº					
Quantidade:	180,00m²			TOTAL GERAL			R\$	93.151,40	
				Parcelas (%)			Total	Item (R\$)	
	Parque Infantil			1	2				
				QUANTIDADE	UNIT				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						R\$	12.289,49	
	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO								
1.1	GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A						R\$	8.762,05	
	CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018						R\$	3.527,44	
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO						R\$	1.248,54	
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS								
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE						R\$	27,11	
	MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016								
2.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE						R\$	59,43	
	RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO.								
	AF 09/2017								
2.3	EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS						R\$	1.162,00	
	DRENANTES DE CONCRETO, DIAM=200MM, ENVOLTOS EM						R\$	3.222,54	
	BRITA E GEOTEXTIL								
3	ESTRUTURAS						R\$		

Artefatos de Madeira Regis LTDA

CNPJ: 02.801.221/0001-94

Agronômica - SC, Rod. Br 470, km 150 - CEP: 89188-000

Telefone: (47)98887-6651

E-MAIL: regisplaygrounds@gmail.com



FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.						
3.1	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M²	22,90	77,18	R\$	1.767,43
3.2	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/201	M²	29,00	13,11	R\$	380,19
3.3	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M³	2,32	320,89	R\$	744,46
3.4	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	M³	2,32	142,44	R\$	330,46
4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	23,00	11,47	R\$	263,81
4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	110,00	3,91	R\$	430,10
4.2	POSTE METÁLICO COM ALTURA ÚTIL DE 4M COM LUMINÁRIA EM ALUMÍNIO E POLICARBONATO PARA LÂMPADA EM PLACA LED DE 19W, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	UM	1,00	3633,25	R\$	3.633,25
4.3	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS					
5	PISO ECOLÓGICO EMBORRACHADO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO - COR VERDE	M²	48,00	237,15	R\$	72.063,67
5.1	PISO ECOLÓGICO EMBORRACHADO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO - COR TERRACOTA	M²	64,00	237,15	R\$	15.177,60
5.2	BRINQUEDO MULTUOSO	M²	38,00	228,93	R\$	8.699,34
5.3	GANGORRA EM NÍVEL	UM	1,00	13570,70	R\$	13.570,70
5.4	GIRA GIRA	UM	2,00	2568,16	R\$	5.136,32
5.5	BALANÇA P.N.E	UM	1,00	2979,39	R\$	2.979,39
5.6		UM	1,00	8386,28	R\$	8.386,28
5.7						





Artefatos de Madeira Regis LTDA

CNPJ: 02.801.221/0001-94

Agronômica- SC, Rod. Br 470, km 150 - CEP: 89188-000

Telefone: (47)98887-6651

E-MAIL: regisplaygrounds@gmail.com



5.8	BANCO DE JARDIM EM MADEIRA PLASTICA AMBIENTAL 1,5M ITAUBA, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	UM	1,00	808,07	R\$	808,07
5.9	CERCA MADEIRA RIPADA MARRON 60x100 cm	UM	15,00	339,27	R\$	5.089,05
5.10	LIXEIRA EM MADEIRA PLASTICA AMBIENTAL DIAMETRO 60 CM, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	UM	1,00	833,72	R\$	833,72
Totais					R\$	93.151,40
Responsável Técnico. DIONI DELA JUSTINA		Assinatura:			Data: 10/08/2020	

Agronômica 10 de Agosto de 2020

Representante P/ Procuração

Dioni Dela Justina

RG: 4719998 CPF: 073.035.089-45

Engenheiro Civil - CREA-SC n°148609-0



Artefatos de Madeira Regis LTDA

CNPJ: 02.801.221/0001-94

Agronômica- SC, Rod. Br 470, km 150 - CEP: 89188-000

Telefone: (47)98887-6651

E-MAIL: regisplaygrounds@gmail.com



Cronograma Físico Financeiro

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº03/2020
MUNICÍPIO : São Jose das Palmeiras
OBRA: Implantação de Playground de área de 180,00 m2, com instalações de parque infantil.

Município		São Jose das Palmeiras	Prefeitura de São Jose das Palmeiras - PR									
			sem		Tomada de Preços		Total					
			03/2020				R\$ 93.151,40		100,00%			
Quantidade:	180,00m²		LOTE nº				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
			zz				R\$ 93.151,40		100,00%			
		</										



Artefatos de Madeira Regis LTDA

CNPJ: 02.801.221/0001-94

Agronômica-SC, Rod. Br 470, km 150 - CEP: 89188-000

Telefone: (47)98887-6651

E-MAIL: regisplaygrounds@gmail.com



2.3	EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES DE CONCRETO, DIAM=200MM, ENVOLOS EM BRITA E GEOTEXTIL.	R\$	1.162,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.162,00	1,25%
3	ESTRUTURAS									
3.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	R\$	30%	R\$	530,23	R\$	1.060,48	R\$	176,75	3,46%
3.2	ARMACAO EM TEIA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	R\$	114,06	R\$	228,11	R\$	38,02	R\$	380,19	0,41%
3.3	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/201	R\$	223,34	R\$	446,68	R\$	74,45	R\$	744,46	0,80%
3.4	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	R\$	99,14	R\$	198,28	R\$	33,05	R\$	330,46	0,35%
4	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO									
4.1	ELTODUTO FLEXIVEL, CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	R\$	20%	R\$	40%	R\$	40%	R\$	4.327,16	4,65%
4.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	R\$	52,76	R\$	105,52	R\$	105,52	R\$	263,81	0,28%
4.3	POSTE METALICO COM ALTURA UTIL. DE 4M COM LUMINARIA EM ALUMINIO E POLICARBONATO PARA LAMPADA EM PLACA LED DE 19W, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	R\$	86,02	R\$	172,04	R\$	172,04	R\$	430,10	0,46%
5	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS									
5.1	PISO ECOLOGICO EMBORRACHADO, CONFORME ESPECIFICACAO DE PROJETO - EXTERNOS	R\$	726,65	R\$	1.453,30	R\$	1.453,30	R\$	3.633,25	3,90%
5.2	PISO ECOLOGICO EMBORRACHADO, CONFORME ESPECIFICACAO DE PROJETO - COR VERDE	R\$	-	R\$	4.553,28	R\$	6.829,92	R\$	11.383,20	77,36%
5.3	PISO ECOLOGICO EMBORRACHADO, CONFORME ESPECIFICACAO DE PROJETO - COR TERRACOTA	R\$	-	R\$	6.071,04	R\$	9.106,56	R\$	15.177,60	16,29%
5.4	BRINQUEDO MULTITUSO	R\$	-	R\$	3.479,74	R\$	5.219,60	R\$	8.699,34	9,34%
5.5	GANGORRA EM NIVEL	R\$	-	R\$	5.428,28	R\$	8.142,42	R\$	13.570,70	14,57%
5.6	GIRA GIRA	R\$	-	R\$	2.054,53	R\$	3.081,79	R\$	5.136,32	5,51%
5.7	BALANCA P.NE	R\$	-	R\$	1.191,76	R\$	1.787,63	R\$	2.979,39	3,20%
5.8	BANCO DE JARDIM EM MADEIRA PLASTICA AMBIENTAL, 1,5M ITAUBA, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	R\$	-	R\$	3.354,51	R\$	5.031,77	R\$	8.386,28	9,00%
5.9	CERCA MADEIRA RIPADA MARRON 60x100 cm	R\$	-	R\$	323,23	R\$	484,84	R\$	808,07	0,87%
5.10	LIXEIRA EM MADEIRA PLASTICA AMBIENTAL, DIAMETRO 60 CM, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	R\$	-	R\$	2.035,62	R\$	3.053,43	R\$	5.089,05	3,63%
Totais		R\$	-	R\$	333,49	R\$	500,23	R\$	833,72	0,90%
T	Totais	R\$		R\$		R\$		R\$	93.151,40	
C	Totais	R\$		R\$		R\$		R\$	93.151,40	
Faturamento Mensal Previsto		R\$		R\$		R\$		R\$		
Faturamento Parcial Previsto em %		R\$		R\$		R\$		R\$		
		R\$	12.912,33	R\$	34.947,75	R\$	45.291,32	R\$	93.151,40	100,00%
		R\$	13,86%	R\$	37,52%	R\$	48,62%	R\$	93,151,40	100,00%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Artefatos de Madeira Regis LTDA


CNPJ: 02.801.221/0001-94

Agronômica- SC, Rod. Br 470, km 150 - CEP: 89188-000

Telefone: (47)98887-6651

E-MAIL: regisplaygrounds@gmail.com



Mensal Acumulado Provisão em %	R\$	13,86%	51,38%	100,00%	OK	OK
Responsável Técnico, DIONI DELA JUSTINA	Assinatura: 					
Data: 10/08/2020						

Agronômica 10 de Agosto de 2020

Representante P/ Procuração

Dioni Dela Justina

RG: 4719998 CPF: 073.035.089-45

Engenheiro Civil - CREA-SC n°148609-0

