MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR

ATA DE SESSAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 01/2025
Processo Administrativo N° 01/2025
Tipo: AQUISICAO
AGENTE DE CONTRATACAO: CLAUDINEI FERREIRA
Data de Publicagao: 20/01/2025 10:53:29

MOVIMENTOS DO PROCESSO
28/01/2025 15:57:51 CADASTRO DE PROPOSTA CLAUDIO NUNES DE OLIVEIRA LTDA
31/01/2025 16:42:04 CADASTRO DE PROPOSTA JOAB LOURENCO COSTA
03/02/2025 16:31:32 CADASTRO DE PROPOSTA AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUGCOES LTDA
03/02/2025 16:32:45 ALTERAGCAO DE PROPOSTA AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
04/02/2025 16:37:48 ALTERACAO DE PROPOSTA JOAB LOURENCO COSTA
05/02/2025 09:02:25 CADASTRO DE PROPOSTA CONSTRUTORA VALENTINI BUZANELO EIRELI
05/02/2025 09:55:34 CADASTRO DE PROPOSTA LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA
05/02/2025 15:53:23 CADASTRO DE PROPOSTA L D ELEUTERIO ENGENHARIA LTDA
05/02/2025 16:55:14 CADASTRO DE PROPOSTA L S SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
05/02/2025 18:13:49 CADASTRO DE PROPOSTA RV EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
05/02/2025 20:25:28 CADASTRO DE PROPOSTA VORTEX ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
05/02/2025 23:06:02 CADASTRO DE PROPOSTA ABP ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA
06/02/2025 01:02:35 CADASTRO DE PROPOSTA JORGE FERNANDO FERREIRA DA SILVA
06/02/2025 08:40:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO
Bom dia!
06/02/2025 08:40:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO
VVamos iniciar a disputa
06/02/2025 09:44:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO
Estarei analisando os documentos de habilitagdo do possivel vencedor, retorno as 10h40min
06/02/2025 10:00:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.
06/02/2025 10:40:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO
As 10h55min estarei enviando para as possiveis manifestagoes de recursos.
06/02/2025 11:14:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO
Dos Recursos. Havendo quem se manifeste , cabera ao Agente de Contratagéao verificar a tempestividade e a existéncia de
motivacao da intenc&@o de recorrer, para decidir se admite ou nao o recurso, fundamentadamente. Nesse momento o Agente de
Contratagao nao adentrard no mérito recursal, mas apenas verificara as condi¢des de admissibilidade do recurso.
06/02/2025 11:14:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO
Admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de entao, o prazo de trés dias para apresentar as razdes, pelo sistema eletronico,
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo sistema eletrénico, em

outros trés dias, que comegarao a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensdveis a defesa de seus interesses.

06/02/2025 11:15:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

Aguardo o lapso temporal

06/02/2025 12:01:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

O participante L S SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA adicionou o arquivo
a8faf10a06a04511a64c5b50e4266d08.pdf aos documentos complementares.

07/02/2025 13:13:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

O participante L S SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA adicionou o arquivo
cbelda278caB84a6falb5f44e5c902754.pdf aos documentos complementares.

07/02/2025 13:13:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

O participante L S SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA adicionou o arquivo
b34bf43c981a4cd9ac7fh4c388b5294f.pdf aos documentos complementares.

05/03/2025 14:59:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO e
O arquivo RESPOSTA RECURSO_CONTRARRAZOES.pdf foi adicionado ao processo. )
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MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR

05/03/2025 15:01:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

O arquivo AVISO CANCELAMENTO CONCORRENCIA 01_2025.pdf foi adicionado ao processo.

05/03/2025 15:02:51 PROCESSO ANULADO SISTEMA

Motivo: Foi remetido ao Engenheiro Civil, a proposta, planilhas e demais documentos, para a analise de execugéo da obra pela
suposta empresa vencedora do certame. O engenheiro civil verificou-se a necessidade de elaboragéo de uma nova planilha de

servigos, novo projeto arquitetonico, novo cronograma fisico financeiro, tendo em vista que atuais ndo atendem as necessidades do
Municipio. Diante do exposto e justificado motivo, DETERMINO o CANCELAMENTO

LOTE 1 - ANULADO
Lote 001

VALORES UNITARIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: Servigos Marca: Modelo:

Descrigao: Contratacao de empresa especializada para execugéo alambrado e ilumina
Contratagao de empresa especializada para execugao alambrado e iluminagdo do campo de futebol suigo no Municipio de So José
das Palmeiras ? PR, para atender a secretaria de obras, urbanismo e transportes

Quantidade: 1 Valor Unit.: 0,00 Valor Total: 0,00

CLASSIFICAGAO

Razao Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME

1 LS SERVICO E COMERCIO DE 532 43.648.722/0001-60 120.541,04 77.500,00 Sim

2 JOAB LOURENCO COSTA 092 11.419.869/0001-91 120.541,04 77.570,00 0,09 Sim

3 LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA 778 47.121.104/0001-18 120.541,04 87.850,00 1325  Sim

4 AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUGOES 499 21.244.866/0001-18 120.541,04 98.415,00 1203 Sim
5 JORGE FERNANDO FERREIRA DA SILVA 479 49.917.253/0001-13  120.300,00 98.425,00 001  Sim

6 RV EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS 091 57.277.834/0001-66 120.541,04 111.860,00 1365  Sim

' 7 CLAUDIO NUNES DE OLIVEIRA LTDA 869 50.163.439/0001-03 120.541,04 112.000,00 013 Sim
8 CONSTRUTORA VALENTINI BUZANELO 254 35.915.322/0001-45 120.541,04 114.500,00 2.23 Sim

9 VORTEX ENGENHARIA E 992 48.083.712/0001-48 120.540,00 118.700,00 3,67 Sim

10 ABP ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA 383 55.226.937/0001-71 120.541,04 119.239,00 0,45 Sim

11 L D ELEUTERIO ENGENHARIA LTDA 543 46.146.450/0001-98 120.541,00 119.844,00 0,51 sim

DESCLASSIFICADOS
Razao Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME
INABILITADOS
7R7.'Varzéo Sociral Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME

MOVIMENTOS DO LOTE

20/01/2025 10:53:28 PUBLICADO

20/01/2025 11:00:00 RECEPGAO DE PROPOSTAS
06/02/2025 08:10:00 ANALISE DE PROPOSTAS
06/02/2025 08:41:10 DISPUTA

06/02/2025 08:41:10 LANCE JORGE FERNANDO FERREIRA DA SILVA (PARTICIPANTE 479) 120.300,00
06/02/2025 08:41:10 LANCE ABP ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA (PARTICIPANTE 383) 120.541,04
06/02/2025 08:41:10 LANCE RV EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (PARTICIPANTE 091) 120.541,04
06/02/2025 08:41:10 LANCE CONSTRUTORA VALENTINI BUZANELO EIRELI (PARTICIPANTE 254) 120.541,04
06/02/2025 08:41:10 LANCE CLAUDIO NUNES DE OLIVEIRA LTDA (PARTICIPANTE 869) 120.541,04
06/02/2025 08:41:10 LANCE L D ELEUTERIO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 543) 120.541,00
06/02/2025 08:41:10 LANCE VORTEX ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 992) 120.540,00
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MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR

06/02/2025 08:41:10 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 120.541,04
06/02/2025 08:41:10 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 120.541,04
06/02/2025 08:41:10 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 120.541,04
06/02/2025 08:41:10 LANCE L S SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 120.541,04
06/02/2025 08:41:44 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 120.250,00
06/02/2025 08:43:53 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 120.249,00
06/02/2025 08:44:40 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 120.246,00
06/02/2025 08:45:25 LANCE RV EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (PARTICIPANTE 091) 120.245,00
06/02/2025 08:45:28 LANCE L S SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 120.000,00
06/02/2025 08:46:02 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 119.950,00
06/02/2025 08:46:09 LANCE L D ELEUTERIO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 543) 119.900,00
06/02/2025 08:46:49 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 119.850,00
06/02/2025 08:46:55 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 119.850,00
06/02/2025 08:47:26 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 119.849,99
06/02/2025 08:48:00 LANCE CLAUDIO NUNES DE OLIVEIRA LTDA (PARTICIPANTE 869) 119.845,00
06/02/2025 08:48:17 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 119.840,00
06/02/2025 08:48:37 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 119.839,99
06/02/2025 08:48:51 LANCE CONSTRUTORA VALENTINI BUZANELO EIRELI (PARTICIPANTE 254) 119.490,49
06/02/2025 08:48:57 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 119.839,50
06/02/2025 08:49:07 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUGCOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 119.490,49
06/02/2025 08:49:09 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 119.485,00
06/02/2025 08:49:14 LANCE RV EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (PARTICIPANTE 091) 119.450,00
06/02/2025 08:49:14 PRORROGAGAO AUTOMATICA

06/02/2025 08:49:23 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 119.449,99
06/02/2025 08:49:35 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 119.445,00
06/02/2025 08:49:45 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 119.444,99
06/02/2025 08:49:46 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 119.444,00
06/02/2025 08:49:57 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 119.443,99
06/02/2025 08:50:08 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 119.443,98
06/02/2025 08:50:11 LANCE RV EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (PARTICIPANTE 091) 119.440,00
06/02/2025 08:50:14 LANCE CONSTRUTORA VALENTINI BUZANELO EIRELI (PARTICIPANTE 254) 119.263,74
06/02/2025 08:50:19 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 119.439,99
06/02/2025 08:50:23 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 119.263,73
06/02/2025 08:50:32 LANCE RV EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (PARTICIPANTE 091) 119.250,00
06/02/2025 08:50:33 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 119.263,72
06/02/2025 08:50:40 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 119.245,00
06/02/2025 08:50:40 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 119.249,99
06/02/2025 08:50:41 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 119.249,99
06/02/2025 08:50:50 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 119.244,99
06/02/2025 08:50:53 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 119.244,98
06/02/2025 08:51:01 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 119.244,97
06/02/2025 08:51:09 LANCE RV EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (PARTICIPANTE 091) 119.240,00
06/02/2025 08:51:10 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUGCOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 119.244,96
06/02/2025 08:51:18 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 119.239,96
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06/02/2025 08:51:23 LANCE ABP ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA (PARTICIPANTE 383) 119.239,00
06/02/2025 08:51:28 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 119.238,99
06/02/2025 08:51:29 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUGCOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 119.238,96
06/02/2025 08:51:33 LANCE RV EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (PARTICIPANTE 091) 119.230,00
06/02/2025 08:51:35 LANCE CONSTRUTORA VALENTINI BUZANELO EIRELI (PARTICIPANTE 254) 119.119,19
06/02/2025 08:51:37 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 119.229,96
06/02/2025 08:51:47 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 119.118,00
06/02/2025 08:51:47 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 119.119,10
06/02/2025 08:51:58 LANCE RV EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (PARTICIPANTE 091) 119.100,00
06/02/2025 08:52:13 LANCE L D ELEUTERIO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 543) 119.844,00
06/02/2025 08:52:47 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 119.098,00
06/02/2025 08:53:20 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 119.097,00
06/02/2025 08:53:41 LANCE CLAUDIO NUNES DE OLIVEIRA LTDA (PARTICIPANTE 869) 119.000,00
06/02/2025 08:53:56 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 118.999,99
06/02/2025 08:54:00 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 118.999,00
06/02/2025 08:54:38 LANCE RV EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (PARTICIPANTE 091) 118.990,00
06/02/2025 08:54:57 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 118.989,99
06/02/2025 08:55:15 LANCE CONSTRUTORA VALENTINI BUZANELO EIRELI (PARTICIPANTE 254) 118.888,88
06/02/2025 08:55:23 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 118.989,00
06/02/2025 08:55:40 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 118.887,00
06/02/2025 08:55:56 LANCE RV EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (PARTICIPANTE 091) 118.800,00
06/02/2025 08:56:22 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 118.799,99
06/02/2025 08:57:02 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 118.799,00
06/02/2025 08:57:07 LANCE L S SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 118.795,00
06/02/2025 08:57:21 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 118.794,99
06/02/2025 08:57:30 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 118.790,00
06/02/2025 08:57:41 LANCE RV EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (PARTICIPANTE 091) 118.780,00
06/02/2025 08:57:51 LANCE CONSTRUTORA VALENTINI BUZANELO EIRELI (PARTICIPANTE 254) 118.118,18
06/02/2025 08:58:00 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 118.118,17
06/02/2025 08:58:31 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 118.000,00
06/02/2025 08:58:37 LANCE VORTEX ENGENHARIA E CONSTRUGCOES LTDA (PARTICIPANTE 992) 119.900,00
06/02/2025 08:58:44 LANCE RV EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (PARTICIPANTE 091) 117.999,00
06/02/2025 08:58:47 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 117.999,99
06/02/2025 08:58:54 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 117.850,00
06/02/2025 08:59:11 LANCE VORTEX ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 992) 118.700,00
06/02/2025 08:59:35 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 110.000,00
06/02/2025 08:59:59 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 109.998,99
06/02/2025 08:59:59 LANCE RV EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (PARTICIPANTE 091) 117.000,00
06/02/2025 09:00:42 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 109.900,00
06/02/2025 09:00:51 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 109.899,99
06/02/2025 09:01:02 LANCE L S SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 109.899,00
06/02/2025 09:01:04 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 109.898,99
06/02/2025 09:01:21 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 109.890,00
06/02/2025 09:01:31 LANCE L S SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 109.889,00
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06/02/2025 09:01:46 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 109.800,00
06/02/2025 09:01:53 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 109.799,99
06/02/2025 09:01:57 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 109.798,99
06/02/2025 09:02:04 LANCE CONSTRUTORA VALENTINI BUZANELO EIRELI (PARTICIPANTE 254) 116.990,90
06/02/2025 09:02:05 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 109.798,98
06/02/2025 09:02:30 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 109.798,97
06/02/2025 09:02:33 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUGCOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 109.798,96
06/02/2025 09:02:35 LANCE L S SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 109.700,00
06/02/2025 09:02:44 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 109.699,99
06/02/2025 09:02:55 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 109.698,99
06/02/2025 09:03:02 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 109.698,98
06/02/2025 09:03:31 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 109.698,96
06/02/2025 09:03:35 LANCE RV EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (PARTICIPANTE 091) 116.800,00
06/02/2025 09:03:35 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 109.698,95
06/02/2025 09:04:14 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 109.698,90
06/02/2025 09:04:18 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 109.698,89
06/02/2025 09:04:33 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 109.698,88
06/02/2025 09:04:55 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 109.698,87
06/02/2025 09:05:25 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 109.698,85
06/02/2025 09:05:34 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 109.698,84
06/02/2025 09:05:55 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 109.650,00
06/02/2025 09:06:07 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 109.649,99
06/02/2025 09:06:22 LANCE JORGE FERNANDO FERREIRA DA SILVA (PARTICIPANTE 479) 116.700,00
06/02/2025 09:06:39 LANCE CLAUDIO NUNES DE OLIVEIRA LTDA (PARTICIPANTE 869) 115.000,00
06/02/2025 09:06:48 LANCE JORGE FERNANDO FERREIRA DA SILVA (PARTICIPANTE 479) 114.900,00
06/02/2025 09:07:05 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 109.648,00
06/02/2025 09:07:08 LANCE L S SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 109.500,00
06/02/2025 09:07:21 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUGCOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 109.499,99
06/02/2025 09:07:46 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 109.498,99
06/02/2025 09:07:53 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUGCOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 109.498,98
06/02/2025 09:07:55 LANCE RV EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (PARTICIPANTE 091) 114.800,00
06/02/2025 09:08:14 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 109.400,00
06/02/2025 09:08:21 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 109.399,99
06/02/2025 09:08:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO
O AGENTE DE CONTRATAGCAO alterou o intervalo minimo entre lances do lote para 5,0000
06/02/2025 09:09:17 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 105.000,00
06/02/2025 09:09:33 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 104.995,00
06/02/2025 09:09:46 LANCE L S SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 104.500,00
06/02/2025 09:10:00 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 104.495,00
06/02/2025 09:10:00 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 104.989,99
06/02/2025 09:10:21 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 104.489,99
06/02/2025 09:10:47 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 104.484,99
06/02/2025 09:11:29 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 104.476,99
06/02/2025 09:11:47 LANCE L S SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 104.470,00
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06/02/2025 09:11:51 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 104.000,00
06/02/2025 09:12:00 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 103.995,00
06/02/2025 09:12:21 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 103.989,99
06/02/2025 09:12:23 LANCE L S SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 103.500,00
06/02/2025 09:12:32 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 103.495,00
06/02/2025 09:12:43 LANCE CONSTRUTORA VALENTINI BUZANELO EIRELI (PARTICIPANTE 254) 114.500,00
06/02/2025 09:13:00 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 103.489,98
06/02/2025 09:13:11 LANCE L S SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 103.480,00
06/02/2025 09:13:24 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUGCOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 103.475,00
06/02/2025 09:13:24 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 102.499,99
06/02/2025 09:13:28 LANCE RV EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (PARTICIPANTE 091) 114.400,00
06/02/2025 09:14:41 LANCE CLAUDIO NUNES DE OLIVEIRA LTDA (PARTICIPANTE 869) 112.000,00
06/02/2025 09:14:45 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 102.494,98
06/02/2025 09:14:54 LANCE L S SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 102.400,00
06/02/2025 09:15:23 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 102.395,00
06/02/2025 09:15:28 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 102.390,00
06/02/2025 09:15:36 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 102.385,00
06/02/2025 09:16:18 LANCE L S SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 102.300,00
06/02/2025 09:16:18 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 102.380,00
06/02/2025 09:16:27 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 102.295,00
06/02/2025 09:16:34 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 102.290,00
06/02/2025 09:16:58 LANCE L S SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 102.000,00
06/02/2025 09:17:02 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 102.280,00
06/02/2025 09:17:12 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 101.995,00
06/02/2025 09:17:16 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUGCOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 10.199,00
06/02/2025 09:17:21 NOTIFICAGAO SISTEMA

O lance do PARTICIPANTE 499 no valor de 10.199,00 foi cancelado pelo préprio licitante autor da oferta.

06/02/2025 09:17:28 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 101.990,00
06/02/2025 09:17:33 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 101.985,00
06/02/2025 09:17:38 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 101.980,00
06/02/2025 09:17:43 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 101.975,00
06/02/2025 09:17:44 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 101.750,00
06/02/2025 09:17:52 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 101.675,00
06/02/2025 09:17:53 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUGCOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 101.745,00
06/02/2025 09:17:57 LANCE L S SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 101.000,00
06/02/2025 09:18:06 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 100.675,00
06/02/2025 09:18:11 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUGCOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 99.097,82
06/02/2025 09:18:20 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 98.675,00
06/02/2025 09:18:34 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 98.650,00
06/02/2025 09:18:40 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 98.645,00
06/02/2025 09:18:43 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 98.575,00
06/02/2025 09:18:57 LANCE L S SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 98.560,00
06/02/2025 09:19:04 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 98.550,00
06/02/2025 09:19:05 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 98.475,00
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06/02/2025 09:19:20 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 98.460,00
06/02/2025 09:19:34 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 98.455,00
06/02/2025 09:19:35 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 98.375,00
06/02/2025 09:19:50 LANCE RV EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (PARTICIPANTE 091) 111.900,00
06/02/2025 09:20:02 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 98.370,00
06/02/2025 09:20:06 LANCE L S SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 98.350,00
06/02/2025 09:20:08 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 98.275,00
06/02/2025 09:20:28 LANCE JORGE FERNANDO FERREIRA DA SILVA (PARTICIPANTE 479) 111.895,00
06/02/2025 09:20:32 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 98.268,99
06/02/2025 09:20:40 LANCE L S SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 98.000,00
06/02/2025 09:20:51 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 97.975,00
06/02/2025 09:20:58 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 97.995,00
06/02/2025 09:21:05 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 96.975,00
06/02/2025 09:21:09 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 97.800,00
06/02/2025 09:21:22 LANCE L S SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 96.000,00
06/02/2025 09:21:30 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 96.965,00
06/02/2025 09:21:33 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 95.975,00
06/02/2025 09:21:37 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 95.900,00
06/02/2025 09:22:03 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 94.975,00
06/02/2025 09:22:05 LANCE L S SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 95.000,00
06/02/2025 09:22:16 LANCE L S SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 94.500,00
06/02/2025 09:22:25 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 93.975,00
06/02/2025 09:22:52 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 93.970,00
06/02/2025 09:22:52 LANCE L S SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 93.900,00
06/02/2025 09:22:58 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 92.975,00
06/02/2025 09:23:05 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 93.895,00
06/02/2025 09:23:16 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 92.800,00
06/02/2025 09:23:22 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 91.975,00
06/02/2025 09:23:34 LANCE L S SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 91.900,00
06/02/2025 09:23:43 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 90.975,00
06/02/2025 09:24:07 LANCE L S SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 90.970,00
06/02/2025 09:24:21 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 89.975,00
06/02/2025 09:24:42 LANCE L S SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 89.970,00
06/02/2025 09:24:48 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 88.975,00
06/02/2025 09:25:20 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 98.450,00
06/02/2025 09:25:26 LANCE L S SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 88.900,00
06/02/2025 09:25:43 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 87.975,00
06/02/2025 09:25:58 LANCE L S SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 87.800,00
06/02/2025 09:26:04 LANCE LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 778) 87.850,00
06/02/2025 09:26:14 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 86.975,00
06/02/2025 09:26:27 LANCE L S SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 86.970,00
06/02/2025 09:26:36 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 85.975,00
06/02/2025 09:26:52 LANCE L S SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 85.900,00
06/02/2025 09:27:13 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 84.975,00
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06/02/2025 09:27:27 LANCE L S SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 84.970,00
06/02/2025 09:27:34 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 83.975,00
06/02/2025 09:28:07 LANCE L S SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 83.970,00
06/02/2025 09:28:10 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 82.975,00
06/02/2025 09:28:33 LANCE L S SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 82.970,00
06/02/2025 09:28:44 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 81.975,00
06/02/2025 09:30:02 LANCE L S SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 81.970,00
06/02/2025 09:30:03 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 98.445,00
06/02/2025 09:30:08 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 80.975,00
06/02/2025 09:30:23 LANCE L S SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 80.000,00
06/02/2025 09:30:49 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 79.975,00
06/02/2025 09:31:43 LANCE RV EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (PARTICIPANTE 091) 111.880,00
06/02/2025 09:32:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

O AGENTE DE CONTRATACAO alterou o intervalo minimo entre lances do lote para 10,0000

06/02/2025 09:33:16 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 98.435,00
06/02/2025 09:34:56 LANCE L S SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 78.999,00
06/02/2025 09:35:14 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 78.000,00
06/02/2025 09:36:58 LANCE JORGE FERNANDO FERREIRA DA SILVA (PARTICIPANTE 479) 111.870,00
06/02/2025 09:37:03 LANCE L S SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 77.500,00
06/02/2025 09:37:30 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 77.750,00
06/02/2025 09:37:33 LANCE RV EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (PARTICIPANTE 091) 111.860,00
06/02/2025 09:37:46 LANCE JORGE FERNANDO FERREIRA DA SILVA (PARTICIPANTE 479) 98.425,00
06/02/2025 09:38:40 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 77.600,00
06/02/2025 09:39:27 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 77.590,00
06/02/2025 09:40:18 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 77.580,00
06/02/2025 09:41:10 LANCE JOAB LOURENCO COSTA (PARTICIPANTE 092) 77.570,00
06/02/2025 09:41:32 LANCE AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA (PARTICIPANTE 499) 98.415,00
06/02/2025 09:41:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAQ

O AGENTE DE CONTRATACAO alterou o intervalo minimo entre lances do lote para 100,0000

06/02/2025 09:43:32 NOTIFICAGAO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é L S SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
06/02/2025 09:43:32 HABILITAGAO

06/02/2025 10:55:38 MANIFESTAGAO DE RECURSOS

06/02/2025 11:02:28 RECURSO MANIFESTADO AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Prezada Pregoeira. Manifestamos intengéo de recurso. Conforme art. 59 da lei 14.133

06/02/2025 11:10:38 INTERPOSIGAO DE RECURSOS

11/02/2025 11:02:13 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES

Nome do arquivo: Recurso Administrativo Sao José das Palmeiras.pdf

11/02/2025 11:03:03 RECURSO REGISTRADO AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Recurso Administrativo Sdo José das Palmeiras.

12/02/2025 00:00:14 RECEPGAO DE CONTRARRAZOES

12/02/2025 10:50:32 ARQUIVO DE CONTRA-RAZAO ANEXADO L S SERVICO E COMERCIO DE

Nome do arquivo: CONTRARRAZAO EMPRESA L S SERVICOS....pdf

12/02/2025 10:50:37 ARQUIVO DE CONTRA-RAZAO ANEXADO L S SERVICO E COMERCIO DE

Nome do arquivo: RELACAO DE NOTAS.pdf

12/02/2025 10:50:44 ARQUIVO DE CONTRA-RAZAO ANEXADO L S SERVICO® E COMERCIO DE

Nome do arquivo: cbe1da278ca84a6fa0b5f44e5c902754.pdf
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12/02/2025 10:50:50 ARQUIVO DE CONTRA-RAZAO ANEXADO L S SERVICO E COMERCIO DE
Nome do arquivo: b34bf43c981a4cd9ac7fb4c388b5294f.pdf

12/02/2025 10:51:27 CONTRA-RAZAO REGISTRADA L S SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS DE
Em anexo contrarrazdo e documentos complementares

17/02/2025 00:00:05 JULGAMENTO DE RECURSOS

05/03/2025 14:57:03 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO AGENTE DE CONTRATACAO

Nome do arquivo: RESPOSTA RECURSO_CONTRARRAZOES.pdf

05/03/2025 14:58:15 RECURSO JULGADO AGENTE DE CONTRATACAO

Foi remetido ao Engenheiro Civil, a proposta, planilhas e demais documentos, para a analise de execugdo da obra pela suposta
empresa vencedora do certame. O engenheiro civil verificou-se a necessidade de elaboragdo de uma nova planilha de servigos,
novo projeto arquitetonico, novo cronograma fisico financeiro, tendo em vista que atuais nZo atendem as necessidades do Municipio.

Diante do exposto e justificado motivo, DETERMINO o CANCELAMENTO do processo Licitatério na Modalidade Concorréncia
Eletrénica n® 01/2025, pelas razdes e fundamentos acima delineados.

05/03/2025 15:02:50 ANULADO

AGENTE DE CONTRATACAO: CLAUP1NEI FERREIRA

/

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO REGINA CRISTINA BORGES
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